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Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr. 1141

ing. Dobrea-Climec Niculai Data: 26.10.2020
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REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinta A 4, B2 si D a proiectului
“Amenajari pietonale la scoala cu clasele V — VIII Balcauti si la scoala cu
clasele V — VIII Negostina, comuna Balcauti, judetul Suceava’, faza PT + CS,
contract/proiect (nr /an): 347/ 2020

1. DATE DE IDENTIFICARE
- Proiectantul general: S.C. ARTDOM CONCEPT” S.R.L;;
- Proiectant specialitate: S.C. ARTDOM CONCEPT" S.R.L;
- Investitor: comuna Balcauti, judetul Suceava;
-Amplasament: Romania, jud. Suceava, comuna Balcauti, sat Balcauti
si Negostina, conform plan de incadrare in zona, planse A1.2 si A1.2;
- Data prezentarii proiectului pentru verificare: 23.10.2020.

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI ALE
CONSTRUCTIEI

Obiectul documentatiei tehnice este amenajarea de alei carosabile si
pietonale la scolile cu clasele V — VIl din satele Balcauti si Negostina,
amplasate conform planurilor de incadrare in zona, plansele a D.1 si a
planurilor de situatie plansele A1.1 si A1.2.

In stabilirea solutiei tehnice adoptate s-au avut in vedere categoria
functionala, traficul rutier de perspectiva, cerintele de conservare si protectie a
mediului inconjurator.

La elaborarea solutiei tehnice s-au respectat normele si normativele
tehnice in vigoare. Au fost respectate prevederile tehnice ale STAS 863, STAS
10144/1 — 3/91, Ordinului ministrului transporturilor nr 1296/2017 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
drumurilor, normativ PD 177 pentru structura supla si NP 081/2002 pentru
structuri rutiere rigide, STAS 1709 pentru verificarea la inghet/dezghet precum
si prevederile STAS 10796/1/2.

Sistemul rutier adoptat, Tmbracaminte din pavele autoblocante din beton
de ciment, a fost dimensionate functie de traficul estimat pentru perioada de
perspectiva de 15 ani si sunt cele prezentate in plansele A3.1, A3.2 si A04:
profiluri transversale.

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va face natural prin pantele
imbracamintilor proiectate si dirijate prin rigole spre emisarii naturali din zona.

Semnalizarea rutiera este reglementatd prin montarea de table
indicatoare conform STAS 1848/1,2,3 - 2011 ,Siguranta circulatiei. Indicatoare
rutiere”, si marcaje rutiere prevazute conform SR 1848/7 — 2015.



3. DOCUMENTELE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE

S-au prezentat spre verificare: Memoriu general, Memoriu tehnic,
Program de control al executiei lucrarilor, Program de urmarire in timp,
Breviare de calcul, Caiete de sarcini, Liste cantitati de lucrari; Piese desenate:
(plan de incadrare in zona plansa A1.1 si A.1.2, planuri de situatie plansele
A2.1 — A2.2, profiluri transversale plansele A3.1, A3.2 si AO4, detalii sistem
rutier plansele A5.1 si A5.2)

Conform H.G. nr. 786 /1996 lucrarea se incadreaza in ,Categoria de
importanta " C ", constructie de importanta normala a carei neindeplinire nu
implica riscuri majore pentru societate si natura.

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII

in urma verificirii se considerad proiectul corespunzitor pentru faza
verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu
urmatoarele conditii ce vor fi introduse in proiect prin grija investitorului de catre
proiectant:

- Nu este cazul

Programul de control pe faze determinante va fi avizat de catre 1.S.C.

Suceava, inainte de inceperea lucrarilor.

Am primit 2 (doua) exemplare Am predat 2 (doua) exemplare
Investitpr/Proiectant
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A. PARTI SCRISE

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL

% l (_rf,__u of

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

AMENAJARI PIETONALE LA SCOALA CU CLASELE V-VIIl BALCAUTI SI LA SCOALA CU CLASELE V-
VIl NEGOSTINA , COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

1.2. AMPLASAMENTUL

Obiectivele sunt amplasate in Regiunea NORD-EST, judetul Suceava, comuna Balcauti, satul Balcauti
si satul Negostina

Accesul se realizeaza din drumul comunal existent .

Amplasamentul care face obiectul investitiei este format din teren aflat in proprietatea Comunei

Balcauti.
1.3. ACTUL ADMINISTRATIV CARE A FOST APROBAT, IN CONDITIILE LEGII-
STUDIU DE FEZABILITATE

Hotarare de Consiliu Local

1.4. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE

Comuna Balcauti.

1.5. BENEFICIARUL INVESTITIEI

Comuna Balcauti

%
1.6. ELABORATORUL PROIECTULUixTERN}C DEMEQU*)IE

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA, JUDETUL SUCE&%W

Societatea de proiectare si consultanta \\E“H pﬁ Z

CUI 31292789; J33/176/2013

Str. Muncii, nr.3, cod postal 720117

Telefon: 0743-085019;

e-mail: artdomconcept@gmail.com

Proiect nr. 347 / 2020

Cod CAEN 7112 — Activitati de inginerie si servicii de consultanta legate de acestea;
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2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNI APROBATE IN CADRUL STUDIULUI DE

FEZABILITATE

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este COMUNA BALCAUTI
Scenariul prezentat cu prezentarea avantajelor acestuia.

- Constituie investitii moderate in construirea si amenajarea aleilor pietonale;

- Popularizarea zonelor respective.

- Punerea in valoare a bogétiilor satului, ale zonei.

- Noi locuri de munca.

2.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI, CUPRINZAND:

a) descrierea amplasamentul

Proiectul este amplasat in Regiunea NORD-EST, judetul Suceava, comuna Balcauti, satul Balcauti.

Accesul se realizeaza din drumurl comunal care la randul s&u se racordeaza la drumul national sau

judetean.

Amplasamentul care face obiectul investitiei este format din parcela cadastrala cu nr. 36865 si 36864

si are categoria de folosinta curti constructii.

zona de amplasare - judetul Suceava, comuna Balcauti, satul Balcauti si satul Negostina.
conditii geotehnice - adancimea de fundare este sub adancimea de inghet -1,20m,

nivelul hidrostatic: . nivelul freatic este situat sub nivelul de fundare la cca. 5,0m fata de CTN
panta terenului: -teren relativ plat

zona seismica: -conf. P100/2013 ag =0,20 Tc=0,7;

zona eoliana: conf. CR1-1-4/2012;

presiunea vantului:  gb = 0,60 Kpa;

zona de zapada: conf. CR1-1-3-2012 incércarea la sol: S0,k = 2,00 kN/mp;

b) topografia

Terenul se afld se afla in proprietatea beneficiarului .
La executarea lucrarilor proiectate va fi pastrata conformatia actuala ale terenului, situat pe domeniul

beneficiarului fara a fi necesare exproprieri.

In conformitate cu ridicarea topografica (planul de situatie existent ) a zonei se poate observa ca terenul

se situeaza la nivelul cotei platformei drumului existent , iar declivitatea in profil longitudinal este sub 4%.

Drumul existent permite asigurarea accesului pe amplasament;
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c) clima si fenomenele naturale specifice zonei

Zona comunei Balcauti este reprezentatd printr-un climat temperat continental moderat, avand
caracteristici proprii, reprezentate prin nuanta de climat boreal subatlantic, care se reflectd in distributia
temperaturilor si precipitatiilor (variatii diurne, lunare, anuale si multianuale).

Acest climat este caracterizat prin urmatorii factori climatogeni, ale caror valori s-au inregistrat la statia
meteorologica Radauti, aflata la 11 km este de amplasament si postul pluviometric Suceava:

« radiatia solar totald = 110 kcal/cm? (15 keal/cm? in luna VII si 3,5 kcal/em? in luna XII);
e durata medie de strélucire a soarelui = 1700 ore/an (226 ore in luna VIl si 65 in luna XlI);
¢ temperatura medie multianuala a aerului = 7,5°C (oscileaza in timpul anului in sens + sau -) prezentand pe

luni urmatoarele valori:

Luna Anotimpual
i 1 m|uar | v | v VI | VII | VII| IX | X | XI | XII | Anual P v T I
Temperaturd | - - = -
(0°C) 40 | 29 1,0 7,7 |13,5|169 | 18,2 | 174|129 | 8,1 | 3,6 22 75 [741]17,5] 8,2 3,03

- temperatura medie lunara pozitiva = 18,2°C (iulie);

- temperatura medie lunara negativa = - 4,0°C (ianuarie);

- amplitudinea termica anuala i
e temperatura minim& absolut3 =R
e temperatura maxima absoluta = 371°C:

Mentiondm ca, se produc abateri de la valorile medii anuale in cursul anilor, datorita gi
inversiunilor de temperatur (foarte frecvente in zona), din cauza orografiei locale;

e numar zile cu inghet (temperatura minima < 0°C) = 130 — 150 zile/an (media este de
1442 zile: primul apare in ultima decada a lunii IX, iar ultimul in a doua decada a lunii V),

e numar zile de iarnad (temperaturd maxima < 0°C) = 35 — 45 zile/an;

e numar zile de vara (temperaturd maxima = 25°C) = 70 zile/an;

e numar zile tropicale (temperaturd maxima 2 3D°C) =15 zile/an.

Inversiunile termice apar in zona, datorita orografiei depresionare si a circulatiei aerului la sol, (in lungul
vaii raului Balcauti (masele de aer rece se deplaseaza pe versantii spre zona depresionara a vaii Balcauti), iar
frecventa maximéa a acestora situandu-se iarna (33,4%) si toamna (21,8%), in timp ce vara detin o valoare de
4,1%, respectiv primavara de 9,9%.

e umezeala aerului = 81,7% (repartizata pe anotimpuri astfel: P = 78,4%, V = 79,8%, T = 84,5%
si | = 84,2%);

e nebulozitatea medie anuald = 6,1 zecimi de cer (minima = 4,8 la sfarsitul verii i maxima =
7,41 in anotimpul rece, fiind datorata ariilor ciclonice i sistemelor frontale);

e precipitatii medii multianuale = 627,3 mm (Radauti) si 797,56 mm (Balcauti), inregistrandu-se
valorile:

- precipitatii medii anuale maxime = 1236,9 mm;

- precipitatii medii anuale minime = 410,4 mm diferentiindu-se anii ploiosi i secetosi.
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Mentionam ca precipitatiile cdzute sunt direct proportionale cu temperatura aerului, originea si dinamica

maselor de aer si orografia zonei, remarcandu-se un continentalism accentuat.

e numar zile cu strat de zapada = 35 — 45 zile/an (exceptional 64 in 1956);

e grosime medie strat de zédpada = 25 — 45 cm/an;

e presiunea atmosferica medie = 970,8;

e cantitati de precipitatii cézute in 24 h = 62,8 mm;

e regimul eolian din zona, este influentat de pozifia si intensitatea centrilor barici, orografie si
altitudine, astfel: frecvenia pe directii a vanturilor si viteza acestora este prezentata in urmatorul tabel:

Directji N NE E SE s sV v n | Gam
Freﬁ,i?"ta 7.4 41 14,6 15 49 6.2 9.6 23.1 15,1
Viteza
radesy| %0 19 19 25 27 1.8 2.0 3,3

Important este ca iarna apare si crivatul (vant local) care are valori ce pot depasi 100 km/h, producand
viscole extrem de violente gi inzapeziri ale cailor rutiere.

Deasemenea se produc si alte fenomene meteorologice ca: ceatd (28,4 zile/an), ploi (3,3 zile/an),
chiciura (8,4 zile/an), bruma (33,8 zille/an), grindina (1,6 zile/an), lapovita (8,5 zile/an) si roud (83,1 zile/an).

Regionarea microclimaticd a zonei este impusa de expozitia reliefului, altitudine, vegetatie, microrelief si
panta, determinandu-se urmatoarele topoclimate tipice:

e topoclimatul culoarului depresionar, situat in albia majora a raului Balcauti, unde este si
amplasamentul viitorului centru de agrement, prezentdnd o temperaturd mai scazuta, umiditate accentuata,
inversiuni de temperatura, dar si o circulatie activa a aerului;

e topoclimatul versantilor insoriti (expozitie S, SE si SV) prezintd temperaturi mai ridicate (2 -
3°C) si umiditati mai reduse;

e topoclimatul versantilor putin insoriti (expozitie N, NE si NV) prezintd temperaturi si insolatii
mai scazute, durata mentinerii stratului de z&pada mai indelungata, iar umiditatea aerului gi solului mai ridicata.

In concluzie, amplasamentul centrului de agrement prezinta o situatie favorabild, dar si nefavorabila din

punct de vedere climatic, datorita inversiunilor de temperatura (temperaturi scazute si ceata).

d) geologie , seismicitatea.
Geologie:

Zona comunei Balcauti, se incadreaza in totalitate in ,Unitatea litostratigrafica a flisului extern carpatic™:
Unitatea de Vrancea, formatd predominant din flis terigen (carbonatic si silicios), faciesul gresiei de Kliwa,
sedimentata in geosinclinalul flisului carpatic. Formatiunile geclogice sedimentate, sunt de tip geosinclinal marin
si s-au format in ultima fazd de dezvoltare, cand geosinclinalul carpatic era divizat prin cordiliere, in bazine
marine putin adanci.
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Flisul carpatic prezinta o stratificaie ritmica, deoarece depozitele s-au sedimentat pe fondul unei
subsidente generale, iar structura acestora este reprezentatd prin strate subtiri, uneori milimetrice, avand
compozitii mineralogice diferite, aratand migrarile undelor orogenetice, datorate miscarilor tectonice suferite.

Zona amplasamentului este caracterizatd prin formatiuni de varstd Cretacic superior — Paleogen
superior, n facies caracteristic, cu gresii (roci dominante), marne, argile, discdile, menilite, etc.

In ordinea stratificatiei formatiunile geologice sunt reprezentate prin urmétoarele complexe litologice:

e Formatiunea de Lepsa (varstd Cretatic superioara—Senonian) formata din roci marnoase si
tipuri de tranzitie spre cele calcaroase, reprezentate prin calcare argiloase si marno— calcare grezoase cu
Fucoide, gresii calcaro silicioase si microconglomerate cu elemente de sisturi verzi (elemente exotice provenite
din vechile cordiliere). In general, predominant apare caracterul lutitic, dar sunt si accidente silicioase, inclusiv
silice organogena, complexul litologic prezentand o culoare negricioasa, datorata compusilor de fier, depusi in
mediul oxidant sau usor reducator.

Aceasts formatiune geologica se afunda tectonic, in lungul solzilor si al anticlinalelor, fiind acoperita
partial de cele de varsta Paleogena.

Tectonica si seismica, zona a fost supusa actiunii fazelor orogenetice (importanta este orogeneza

alpina finald—postmoldavica), iar ulterior si a celor epirogenetice si neotectonice de sens pozitiv (Holocen—
Actual) si care dupa harta migcérilor verticale, prezinta valori cuprinse intre izoliniile de 3 i 4 mm/an (regiunea
incadrandu-se in zona de stabilitate relativa).

Evolutia paleogeomorfologicd a zonei cuprinde urmatoarele perioade importante: sarmato— pliocena
(predomin& eroziunea intensa), modelarea reliefului facandu-se predominand dupa legile fluvio—planatiei, timp
in care au aparut culmile si crestele de intersectie, abrupte si paralele pe directie structurald, si perioada
cuaternara (predomina modelarea intensa fluviatila si periglaciara a reliefului) in care se desavarseste aspectul
geomorfologic al regiunii, prin Tnaltarea CTN, reactivand eroziunea si denudatia (raul Hatnuta s-a adancit si a
Iasat in lungul lui terase, conditionate de inaltarea tectonica si alternanta climatelor).

Formatiunile geologice care alcatuiesc Unitatea de Vrancea, sunt situate intr-un compartiment afundat
tectonic, fiind cutate si aparand intr-un numar mare de anticlinale si sinclinale, normale sau usor inclinate spre
est si formand o serie regulatd de cute—solzi, deversate spre est.

Stresul tectonic a fost insotit de fenomene puternice de sariaj si forfecare, care au dus la aparitia
structurilor de cute—solzi (constante pe directie) si cute—falii, ambele datorate fazelor orogenezelor alpine
(actiune de subimpingere peste vorlandul Platformei Moldovenesti).

Seimicitatea, zona este afectatd de ,cutremurele moldave” al caror focar este situat in regiunea
Vrancea, insa propagarea si intensitatea miscarilor seismice, depinde si de pozitia amplasamentului fata de
focar, magnitudine, energia seismului, constitutia litologica etc.

e Conform prevederilor normativului P100-1/2013, amplasamentul se incadreazé la urmatoarele
categorii:

v gcceleratia terenUIUi . cuuwsmsism s so s ag=0,20;

o pericadade colf ... Tc =0,7 sec;

+ regiunea este incadrata in gradul 6 de zonare seismica dupa scara MSK.
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Hidrologie:

Teritoriul comunei Balcauti se incadreaza in bazinul hidrografic al paraului Hatnuta , afluent de ordin | al
raului Suceava, fiind caracteristic zonei de deal, cu perioade de ape mari provenite din topirea z&pezilor (lunile
[l si IV) sau al ploilor convective (lunile V -VIII) si ape mici toamna si iarna datorate alimentérii subterane, deci
raul are o alimentare pluvio—nivo— subterana.

Valoarea cu cea mai mare scurgere se produce in lunile martie—-mai, cand apar si viituri, care insa sunt
rare si se produc in anii foarte ploiosi.

Scurgerea minima se produce de obicei in anotimpul rece, dar si in timpul verii, fiind datorata secetei,
cand debitul de suprafata ajunge la 0,31 mc/s, insa regimul hidric este asigurat permanent in zong, iar versantii
acoperiti cu paduri, asigura apelor curgatoare un debit suficient.

e) devierie si protejarile de utilitati afectate.

Nu este cazul.

f) Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii.

Nu este cazul

g) Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea.

Caile de acces sint asigurate dinspre drumul comunal existent.

h) Caile de acces provizorii.

Nu este cazul.

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil.

Nu este cazul

2.2. SOLUTIA TEHNICA CUPRINZAND:
a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii.

Caracteristici geofizici :

- zona de amplasare - judetul Suceava, comuna Balcauti, satul Balcauti si satul Negostina.

- conditii geotehnice - adancimea de fundare este sub adancimea de inghet -1,20m,

- nivelul hidrostatic: - nivelul freatic este situat sub nivelul de fundare la cca. 5,0m fata de cota terenului
natural

- panta terenului: teren relativ plat
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- zona seismica: conf. P100/2013 ag =0,20 Tc=0,7;
- zona eoliana: conf. CR1-1-4/2012;

- presiunea vantului: gb = 0,60 Kpa;
- zonade zapada: conf. CR1-1-3-2012 incércarea la sol: S0,k = 2,00 kN/mp;
Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor si metodologiei aferente,

pentru punctajul 6 categoria de importan{a este ,D” (redusa) si conform STAS 4273/83 este de clasa IV de
importanta ;.

In conformitate cu prevederile Ordinului 77/N/28.10.1996 aliniat “Observatii’- in care sunt specificate
cerintele la care se verifica tehnic proiectele de specialitate in functie de Categoria de importanta a constructiei
si conform HG nr. 925/95 lucrarea se verifica la urmatoarele exigente:

- A4 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii rutiere;drumuri; piste de aviatie; poduri; tunele

- D2 - drumuri, poduri si sistematizare verticala, sanatate si protectia mediului;

b) Varianta constructiva de realizare a investitiei

Principala modificare care intervine in cadrul sistematizarii si amenajarilor exterioare este asigurarea
unui acces lesnicios din strada, asigurarea circulatiei auto si pietonale in deplina siguranta si confort prin
amenajarea a unei parcari cu o latime suficienta circulatiei fluxului de pietoni ,aducerea cotei patului de
fundare la cota buna de fundare si realizarea structurii ruriere, sistematizarea atat in plan si in profil longitudinal;

Din punct de vedere al structurii rutiere (parcarea) s-a optat pentru agregate de balastiera in stratul de
fundatie si imbracaminte din pavele autoblocante ;

Alegerea solutiei structurii din pavele s-a realizat in premiza faptului ca acestea asigura o calitate mai
buna, reduce consumul de manopera, material si transport fata de celelalte sisteme rutiere,asigura
rezistenta,durabilitate si confort RIDICAT SI ESTETICA fiind structuri suple si se va reduce timpul de executie
fata de executia structurii din beton de ciment.

Alegerea solutiei structurii amenajarii parcarii cu pavele prefabricate autoblocante din beton s-a realizat
in premiza faptului ca acestea asigura o calitate mai buna fiind confectionate in uzina, reduce consumul de
beton fata de cele a structurii monolite, asigura rezistenta si durabilitate fiind structuri din beton vibropresat si se
va reduce timpul de executie fata de executia structurii din betoane monolite.

Fata de cele cu structura din beton simplu turnate pe loc, sistemul de pavele autoblocante de beton
reprezinta solutia cea mai rapida de executat,diferenta de pret ramanand nesemnificativa in comparatie cu
avantajele in intretinere si durabilitate.

Sistematizarea terenului se va executa adoptandu-se pante de 2% pentru pavele cu dirijarea apelor catre
rigolele de scurgere si evacuarea in rigole;

Incadrea imbracamintilor se va realize cu borduri prefabricate de beton denivelate cu inaltimea fetei
vazute de 12..15 cm pentru cele carosabile si de 10 cm pentru cele de incadrare spatii verzi;

c) trasarea lucrarilor.

In cazul constructilor se impune axelor in raport cu reperele de trasare a pozitiei de amplasare a
constructiilor folosind statii totale pentru trasarea directiilor si ruletele sau panglicile de otel pentru masurarea
lungimilor. Marcarea axelor se face fie prin amplasarea de borne vizibile pe toata durata executiei constructiei,
fie prin materializarea de puncte ce apartin axelor pe repere existente la o distanta suficient de mare pentru a

nu se afla in zona lucrarilor de terasamente.
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d) protejarea lucrarilor executate.

Executantul lucrarilor trebuie sa asigure lucrarile executate, dotarile si materialele impotriva degradarii si

furturilor pana la receptionarea lucrarilor de catre beneficiar.

e) organizarea de santier

Avand in vedere ca lucrarile la obiectivul mai sus mentionat va fi executate de o firma de constructie cu
sediul la mai putin de 20 de km de obiectivul de investitie, nu este necesar a se executa organizarea de santier,

deoarece muncitorii vor face deplasarea la obiectiv prin mijloacele puse la dispozitie de executantul lucrarilor.

Intocmit:’

Ing. Lazniuq’ orin.
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Il. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

a) Memoriu tehnic

Zona si amplasamentul:

Amplasamentul obiectivului de investitii este situat in intavilanul comunei Balcauti, satul Balcauti si
satul Negostina.

Accesul se realizeaza din drumul comunal iar acesta la randul sau se racordeaza la drumul judetean.

Amplasamentul care face obiectul investitiei este format din parcela cadastrala cu nr. 36864 si 36865
aflate in proprietatea Comunei Balcauti.

Regimul juridic:

Pentru realizarea obiectivului “AMENAJARI PIETONALE LA SCOALA CU CLASELE V-VIIl BALCAUTI
S| LA SCOALA CU CLASELE V-VIIl NEGOSTINA , COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA”, se aloca o
suprafata de teren de 3182,00 mp aferent amplasamentului din localitatea Negostina si o suprafata de
3290,00mp afferent terenului situate in localitatea Balcauti.

Regimul economic:

Pe terenul proprietate a beneficiarului cu nr. 186
Brep %REE% s

functiunea de invatamant si anexe.

/- TWAN
Regimul tehnic: Fass

Amplasarea se va face cu respectarea nqrmelor m vlgoare

Topografia: /

In conformitate cu ridicarea topografica ([}Ia{dee sTttrahef exnst ﬁft zonei se poate observa ca terenul
se situeaza la nivelul cotei platformei drumului cohﬂ@@@@declmtatea in profil longitudinal este de
4%.

Drumul existent este in aliniament, iar in profil la nivelul terenului incadrandu -se in regim hidrologic
defavorabil. Panta terenului redusa —relativ plat si permite accesului;

Descrierea terenului:
Situatia ocuparii terenului.

BILANT SUPRAFETE AMENAJATE SCOALA GENERALA BALCAUTI

Nr. Crt DENUMIRE U.M. SUPRAFATA

1 ALEI CAROSABILE (AUTO) PAVELE gr. 8 cm m.p. 210
1 ALEI PIETONALE PAVELE gr. 6 cm m.p. 793
2 TROTUAR PERIMETRAL PAVELE gr. 6cm m.p. 125
3 SPATIU VERDE -nu se amenajeaza m.p. 1400
4 SUPRAFATA CONSTRUITA SCOALA BALCAUTI m.p. 493
5 SUPRAFATA CONSTRUITA ANEXE m.p. 269

TOTAL m.p. 3290
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BILANT SUPRAFETE AMENAJATE SCOALA GENERALA NEGOSTINA
Nr. Crt DENUMIRE U.M. SUPRAFATA

l; ALEI CAROSABILE PAVELE gr. 8 cm m.p. 610

2 TROTUAR PERIMETRAL PAVELE gr. 6cm m.p. 130

3 SPATIU VERDE-nu se amenajeaza m.p. 1733

4 SUPRAFATA CONSTRUITA SCOALA NEGOSTINA m.p. 611

5 SUPRAFATA CONSTRUITA ANEXE m.p. 98
TOTAL m.p. 3182

Elemente tehnice de proiectare in plan

Suprafatele pe care se executa amenajarile pietonale sunt prezentate tabelar mai sus.
Aleile carosabile sunt conformate in plan in functie de flux, astfel incat fiecare sa duca in directia catre
spatiile propuse. Caile de circulatie pietonala vor avea o imbracaminte antiderapanta din pavele autoblocante de
beton de 8 cm grosime.

- 40,00 cm strat filtrant, anticontaminant si izolator din balast nisipos (SR EN 13242+A1 — 2009,
STAS 6400 si AND 582/2002 );

- 7,00 cm strat de fundatie din nisip - (SR EN 13242+A1 — 2009);

- 8,00cm imbracaminte carosabild din pavele autoblocante .

- incadrarea aleelor se va face cu borduri prefabricate din beton 25x25 cm pe fundatie din beton

de ciment C8/10 — 15x30 cm ;
- umplutura comtactata min. 98%;

Aleile de circulatie pietonald sunt dimensionate pentru asigurarea capacitatii de circulatie .Caile de
circulatie pietonala vor avea o imbracaminte antiderapanta din pavele autoblocante de beton de 6 cm grosime ,
astfel incat rosturile de montaj sa fie perpendicular sensului de mers al pietonului.

Structura aleelor pietonale :

- 30,00 cm strat filtrant, anticontaminant si izolator din balast nisipos (SR EN 13242+A1 — 2009,

STAS 6400 si AND 582/2002 ),
- 4,00 cm strat de fundatie din nisip - (SR EN 13242+A1 — 2009);
- 6,00cm imbracaminte carosabild din pavele autoblocante .
. incadrarea aleelor se va face cu borduri prefabricate din beton 25x25 cm pe fundatie din beton

de ciment C8/10 — 15x30 cm ;
- umplutura comtactata min. 98%;

Elemente tehnice de proiectare in profil longitudinal.
Pentru corectarea profilului longitudinal a patului de fundare a aleilor s-a procedat la aducerea acestora

la cerintele normativelor in vigoare s-a folosit balast conform SR 662;

Elemente tehnice de proiectare in profil transversal

o Amenajarea in profil transversal s-a facut pentru a se realiza corespunzator scurgerea apelor
adoptindu-se pante unice de 2,0-%-2,5% .

o Latimile adoptate functie de fluxurile de circulatie pietonala au latimile specificate in planul de
situatie si profilele tip din piesele desenate;

o Spatiu verde var fi incadrate borduri mici 10x15x50 cm pe fundatii de C8/10 de 10x20 cm;

o Spatiul ce margineste drumul communal va fi incadrat cu borduri mari 25x25x50 cm pe fundatie
de beton C8/10 (B150) 15x30cm.
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© In dreptul acceselor cota de nivel se va racorda cu borduri de trecere (pentru rampe si
racordari) 25x25x50 cm pe fundatie de beton C8/10 (B150) 15x30cm;

Terenul propus pentru amenajare nu prezinta declivitati mari, iar scurgerea apelor este asigurata in

totalitate, zona este bine drenata, preluarea apelor pluviale de pe suprafata aleilor se va realiza prin
dirijarea acestora liber la teren sau prin rigole prefabricate.

Conditii de realizare a lucrarilor proiectate

Se va da atentie semnalizarii tronsonului atat ziua cat si noaptea si lucrarilor de terasamente in sensul

de a nu se lasa deschise sapaturile existand pericolul ca eventualele ploi sa spele patul de fundare.
Lucrari pregatitoare:

predare amplasament ;

semnalizarea zonei de lucru pentru asigurarea continuitatii circulatiei pe timpul lucrarilor;
eliberarea amplasamentului de obstacole ;

indepartarea stratului vegetal si nivelarea grosiera a terenului curatarea si asanarea;

trasarea aleilor (latime terasament la nivelul patului de fundare) pichetarea lucrarilor de pamant
conform planurilor si sectiunilor transversale;

alte lucrari pregatitoare- frontului de lucru;

Scoaterea si indepartarea materialului decapat din perimetrul marcat;
pregatirea patului inaintea de asternerea stratului de fundatie de 20cm si anume compactarea stratului pana la
atingerea gradului de compactare de 98%;
Lucrarea propriu — zisa

—  Prepararea si punerea in opera a betonului din fundatia bordurilor;

—  Prepararea mortarului de ciment pentru pat de 2 cm grosime, asezarea si rostuirea bordurilor;
— Montajul bordurilor de incadrare la nivelul proiectat;

—  Transportul agregatelor necesare executiei stratului de fundatie a trotuarului;

- Executia stratului de fundatie si cilindrarea agregatelor.

- Executia stratului de imbracaminte pavele de 8 cm la PAVAJ

—  Mobilizarea /finisarea si inierbarea terenului (taluzuri ,spatii verzi);

Terasamentele, stratul de fundatie vor fi compactate cu vibratoarelor cu placa sau a rulourilor compresoare
mecanice,pana la atingerea gradului optim de compactare (98% P.M.).

Se va

consulta ghid privind "TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A STRATURILOR DE FUNDATIE DE

BALAST” CD 148-2003;

CONDITII TEHNICE; REGULI Dintre cele mai importante reguli de respectat se precizeaza:

Inainte de inceperea turnarii betonului, se va verifica starea terenului si dimensiunile fundatiei si se va
receptiona stratul suport al acesteia;

fundatia trebuie sa aiba la suprafata sa aceleiasi pante in profil transversal si aceleiasi declivitati in profil
longitudinal cu a imbracamintii trotuarelor;

nu se va trece la executia imbracamintii ,daca nu sunt respectate conditile admisibile din caietul de
sarcini ,constatarea defectiunilor si efectuarea remedierilor;

lucrarile de finisare si de corectare a stratului de fundatie vor preceda executia imbracamintii ;

Punerea in opera a primelor pavele necesita o grija deosebita, fapt ce se va rasfrange asupra

intregiiaranjari a elementelor succesive.Fiecare pavela trebuie sa fie pozata cu atentie, pentru a nu deranja
pavela adiacenta si pana ce nus-au pozat trei sau patru randuri nu se poate trece la lucrul intr-un ritm normal.

- Ordinea de pozare trebuie sa garanteze ca pavelele sa poata fi pozate usor si in asa fel incat sa

nutrebuiasca niciodata sa se forteze o pavela intre cele deja pozate.
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. Pana ce pavajul nu a fost compactat cu ajutorulvibratoarelor, nu trebuie sa fie supus la alte incarcari in
afara de trecerea pavatorului si a utlilajelor sale.Pentru nici un motiv, pe timpul operatiei de pozare, nutrebuie sa
fie deranjat sau modificat stratul de poza

-Santierul va fi, deci, in asa fel organizat incat atat pavatorii cat si aprovizionarea sa treaca peste pavajul deja
pozat.

-Supunerea la sarcini de exploatare a pavajelor inainte de compactare si de colmatarea completa a rosturilor,
poate cauza reactii intre pavele, avand drept consecinta ciobirea muchiilor.

. Umplerea rosturilor dintre pavele se realizeaza in general cu un nisip diferit de cel utilizat pentru stratul
de poza, nisip ce trebuie compactat corespunzator pentru a garanta efectul autoblocant intre pavele. Nisipul
trebuie sa fie uscat, de origine aluvionala sau, daca acesta este de concasaj, sa fie alcatuit din elemente de
piatra sanatoasa si rezistenta, cu granulometrie de 0,8 - 2,0 mm. lipsite de impuritati sau parti foarte fine si/sau
maloase.

. Compactarea se va efectua, dupa terminarea pozarii pavelelor, prin utilizarea vibratoarelor cu placa
sau a rulourilor compresoare mecanice, statice sau dinamice.Intensitatea fortei de vibrare si greutatea rulourilor
compresoare mecanice trebuie sa fie proportionale

cu grosimea si cu forma pavelelor, cu caracteristicile stratului de poza precum si cu cele ale infrastructurii.La
compactarea suprafetelor inclinate se recomanda ca aceasta sa fie facuta pependicular pe panta si incepand de

jos in sus.
Odata compactat pavajul, peste stratul de pavele se intinde inca o data un strat subtire de nisip. Aceasta

operatie este menita sa garanteze o perfecta inchidere a rosturilor, permitand pavajului o mai buna functionare
mecanica. Colmatarea completa a rosturilor este in toate cazurile obligatorie si consta in imprastierea atenta a
nisipului, care trebuie sa fie curat si perfect uscat intrucat colmatarea rosturilor este graduala si necesita faze

succesive de imprastiere a nisipului.
Intocmit:

sing. FaLy)umitru

Lot
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b)Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

Pentru amenajarea aleilor pietonale nu va trebui defrisata nici o suprafata de teren care in prezent are
functiunea de curti/constructii.

In timpul executarii lucrarilor de construire se vor lua urmatoarele masuri pentru protectia
mediului :

- pamantul din sapatura va fi transportat si imprastiat in depozite autorizate fara a se afecta vegetatia
arboricola;

- se va evita depozitarea pamantului rezultat din sapatura in preajma apelor sau pe cursul acestora;

- Se va asigura Imprejmuirea santierului precum si pastrarea curateniei In santier. Intrarea si iesirea
masinilor cu materiale In santier se va face In conditii de curatenie pentru a nu afecta curatenia
drumurilor publice si mediului In imediata apropiere a santierului.

- Se vor respecta cu strictete normele sanitare, corelate cu cele de protectia mediului, protectia muncii
si de prevenire a incendiilor.

- Autocamioanele ce vor transporta deseuri din santier vor avea platforma de transport acoperita cu o
prelata de protectie.

In timpul exploatarii constructiei noi se vor lua urmatoarele masuri pentru protectia mediului :

Punctul gospodaresc este prevazut cu 4 pubele de 110 litri capacitate pentru depunerea si indepartarea
zilnica sau periodica a deseurilor menajere. Tot In pubelele punctului gospodaresc se va depune si gunoiul
rezultat din curatenia incintei.

In conformitate cu Anexa 2 din HG 856/2002 deseurile rezultate din activitatea la Punctul gospodaresc
(P.G.) sunt Incadrate la capitolul 20.  Subgrupele de deseuri rezultate pot fi: Deseuri municipale si asimilabile
din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat, cod 20.01 - fractiuni colectate separat (cu
exceptia 15.01); 20.01.01 — hartie si carton; 20.01.02 — sticla; 20.01.08 — deseuri biodegradabile; 20.01.10 —
Imbracaminte; 20.01.11 — textile; 20.01.39 — materiale plastice; 20.02. — deseuri din gradini si parcuri; 20.03 —
alte deseuri municipale; 20.03.01 — deseuri municipale amestecate.

Costurile alocate pentru protectia mediului cuprind:
- Costurile aferente activitatilor de colecatre, transport si depozitare vor fi prevazute In Proiectul tehnic la
capitolele cu articolele RpCT (demolari — desfaceri) si articolele notate cu TRA (transporturi). - Lucrarile pentru
protectia mediului In timpul executiei cuprind valori evidentiate In obiectul corespunzator din Devizul general.
- Costuri pentru refacerea si Imbunatatirea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor de executie s-au prevazut
fonduri pentru spatii verzi prevazute pentru investitie.

Legislatia de mediu care se va avea In vedere:

Legea protectiei mediului nr. 137/1995 republicata In M.Of. nr. 70/17.02.2000 si completarile ulterioare
OUG 91/2002, Legea nr. 294/2003.

Ordinul nr. 536/23.06.97, pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de
viata al populatiei — publicat In M. Of. nr. 140/03.07.1997;

Ordonanta de urgenta nr. 78/16.06.2000 privind regimul deseurilor — publicata In M. Of. nr.
283/22.06.00;

Legea 426/18.07.01 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul
deseurilor — publicata In M. Of. nr. 411/25.07.01;

Legea 465 din 18.07.01 pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind
gestionarea deseurilor industriale reciclabile — publicata In M. Of. nr. 422/30.07.01;

Legea 608 /31.10.01 privind evaluarea conformitatii produselor — publicata In M. Of. partea |, nr.
712/08.11.01;

HG nr. 856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzénd deseurile
inclusiv deseurile periculoase — publicata In M. Of. nr. 659/05.09.02;
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Ordinul nr. 2/211/118 al ministerului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului
transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Procedurii de
reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei, publicat In M. Of. nr. 324/15.04.2004.

Lucrarile si materialele cuprinse in cadrul acestei investiti nu au un impact negativ asupra
mediului.

c) Descrierea caracteristicilor tehnice aferente utilajeler/echipamentelor/dotarilor.

Nu este cazul

Intocmit:
ing. Sorin Lazpiuc
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BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI

BALCAUTI SI LA SCOALA CU CLASELE V-VIIl NEGOSTINA
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECTANT: S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIREA ZONEI

SUPRAFATA AMENAJATA

VOLUM TERASAMENTE (m.c.)

VOLUM BALAST (m.c.)

AMENAJATE PAVAJ (mp)
SCOALA BALCAUTI 1128 789,6 359,40
SCOALA NEGOSTINA 740 370 283,00
TOTAL 1868 1159,8 642,4
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IV. CAIETE DE SARCINI

4.1. Caiet de lucrari de terasamente

1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini trateaza realizarea investitiei ,AMENAJARI PIETONALE LA SCOALA CU
CLASELE V-VIIl BALCAUTI SI LA SCOALA CU CLASELE V-VIIl NEGOSTINA , COMUNA BALCAUTI,
JUDETUL SUCEAVA " cu respectarea unor principii generale privind:

¢ functionalitatea;

e capacitatea de rezistenta;

« eficienta economica;

s estetica.

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea terasamentelor pentru executarea platformelor
drumurilor publice,etc. El cuprinde conditile tehnice comune ce trebuie sa fie indeplinite la executarea
debleelor, rambleelor, transporturilor, compactarea, nivelar, inise ea lucrarilor, controlul calitatii si conditiile
de receptie. __,;’
2. PREVEDERI GENERALE A
2.1.La executarea terasamentelor se respecta pre\/edenle’dm giandardele si normativele in vigoare, in masura
in care completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini. \
2.2 Antreprenorul va asigura prin posibilitatile prﬁprii sau prin colaborare cu, nitati de specialitate efectuarea
tuturor incercarilor si determlnanlor rezultate din apllcarea prezentulal caiet de rcini.

ul Ulnglngfu[ul verificari suplimentare, fata de

prevederlle prezentului caiet de sarcini. " x’f% N le &, /

o\ / | o ,_/
2.4. Antreprenorul este obligat sa asigure adoptareg r nologlce si organizatorice care sa
conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentulu c ini

2.5.Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica ditiilo -- executare a terasamentelor, cu rezultatele
obtinute in urma determinarilor si incercarilor.
2 6.1n cazul in care se vor constata abateri de la prézentdl caiet de sarcini “Clientul/inginerul” va dispune
intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.
2.7.Constructorul va realiza lucrarile pe baza planurilor si ale pieselor scrise si desenate din documentatie, cu
respectarea stricta a prevederilor din documentatia tehnico-economica.
2.8.In conformitate cu prevederile Legii Nr. 10/1995 - articolul 24, antreprenorul general va numi un responsabil
tehnic atestat care sa raspunda de realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor.
2 9 Lucrarea se incadreaza conform prevederilor HG 261/94 in categoria de importanta “C" — constructii de
importanta normala ,clasa de importanta IV.
Se recomand& ca inainte de inceperea lucrarilor s& se studieze si s& se insugeasca de personalul de
conducere al santierului intreaga documentatie tehnica. Eventualele neconcordante intre prevederile din
proiect sesizate cu acest prilej si cele care pot apare in timpul executiei vor fi imediat anuntate proiectantului
care este singurul in drept de a dispune masurile necesare.
Sunt interzise modificari de solutii sau schimbari de materiale fara avizul scris al proiectantului de specialitate.
1.2. LUCRARI TERASAMENTE
Prezentul capitol contine prevederi specifice privind STAS-urile si normativele in vigoare, conditiile tehnice si de
calitate precum si principalele faze privind executarea lucrarilor de terasamente, sapaturi, demolari, umpluturi,
etc pentru executia zidului de sprijin de beton armat, a refacerii rambleului de drum afectat.
1.2.1. STAS-uri si normative
C169-88 - Normativ privind executarea si receptia lucrarilor de terasamente pentru fundarea constructiilor
civile si industriale.
STAS 6054-77 - Teren de fundare-adancimi de inghet.
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STAS 3300/1-85 - Teren de fundare-principii generale.

STAS 3300/2-85 - Teren de fundare-calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe.
STAS 1913/1-82 - Teren de fundare- Determinarea umiditatii.

STAS 1913/3-76 - Teren de fundare- Determinarea densitatii pamanturilor.

STAS 1913/4-86 - Teren de fundare- Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 1913/5-85 - Teren de fundare- Determinarea granulozitatii.

STAS 1913/13-83 - Teren de fundare- Determinarea caracteristicilor de compactare.

STAS 1913/3-76 - Teren de fundare- Determinarea greutatilor volumice pe teren.

C 29-93 - Normativ privind imbunatatirea terenurilor defundare slabe prin procedee mecanice

P 7-92 - Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor fundate pe
terenuri sensibile la umezire.

C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.
STAS 9824/0-74 - Trasare pe teren a constructiei. Prescriptii generale.

STAS 9824/1-87 - Trasare pe teren a constructiei civile, industriale si  agrozootehnice.

STAS 5091-71 - Terasamante, prescriptii generale.

C 83-75 - Indrumator pentru executarea trasarii de detaliu in constructii.

1.2.2. Prevederi specifice generale

Amplasarea si trasarea obiectului constructiei se va face conform planului general de situatie si trasare.
Lucrarile de sapatura vor fi incepute (in baza planului de executie a acesteia) dupa efectuarea operatiilor de
primire-receptie a amplasamentului constructiei, trasarii topometrice, stabilirea cotelor si reperelor de nivelment.
Conformitatea executarii trasarii si operatiilor de nivelment se va face prin <<procesul verbal de trasare a
lucrarii>>, ce va fi semnat de beneficiar, constructor si proiectant.

Abaterile admise la trasare si nivelment sunt cele indicate in normativul C 56/85-anexa 11.2.2., avand valorile +2
cm, respectiv 1 cm.

Lucrarile de sapatura se realizeaza conform planurilor de detalii, respectandu-se cu strictete indicatiile si
conditiile tehnice de executie specificate in aceste planuri.

Inainte de inceperea executiei fundatiilor se va incheia un proces verbal de lucrari ascunse in care se vor inscrie
toate observatiile privind realizarea sapaturilor. In toate cazurile in care lucrarile sau unele categorii de lucrari de
terasamante se executa in mai multe etape, verificarile se vor efectua dupa fiecare etapa in parte.

Umpluturile se vor realiza cu pamant local, rezultat din sapatura (dupa eliminarea stratului vegetal).
Compactarea se va face in straturi succesive de 20-30 cm grosime, la umiditatea optima a materialului pus in
opera, pentru a se preintampina producerea in timp a unor tasari de consolidare importante si a se asigura
reducerea permeabilitatii rambleului la patrunderea apelor de infiltratie.

Gradul de compactare ce se va asigura este 98%, abaterea admisa medie fiind de -5%, iar cea minima
de -8%. Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de terasamente se vor realiza in conformitate cu prevederile
normativului C 56-85 — caiet |l, consemnandu-se constatarile efectuate in procesele verbale de lucrari ascunse
si de receptie pe etape distincte de executie.

1.2.3. LUCRARI PREGATITOARE

Lucrarile ce trebuie executate inainte de inceperea lucrarilor de terasamante propriu-zise, sunt, in principal
urmatoarele:

a) defrisari -daca e cazul ;

b) amenajarea terenului si a platformei de lucru.

a) DEFRISARI

Defrisarile constau in taierea arborilor si tufisurilor, eventual smulgerea lor din radacini, scoaterea buturugilor si
radacinilor izolate, pe toata suprafata de teren pe care urmeaza a se executa terasamente.

Daca se prevedee xecutarea sapaturilor cu excavatoare cu cupa, buturugile si radacinile izolate cu diamentre
mai mici de 30 cm vor fi scoase odata cu saparea pamantului.
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Copacii din incinta santierului, care nu sunt cuprinsi in suprafata construita a obiectivelor de constructii, vor fi
pastrati, luandu-se masuri de protejarea a acestora pe toata durata executarii lucrarilor de constructii.

b) AMENAJAREA TERENULUI SI A PLATFORMEI DE LUCRU

Curatarea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni- se efecueaza pe intreaga suprafata a terenului pe care
se executa terasamantele, cu strangerea in gramezi a materialelor rezultate si indepartarea lor.

Indepartarea zapezii (daca este cazul), pentru sapaturile din spatii inguste, zapada se lopateaza pe o singura
parte a santului;

*pentru sapaturile in spatii largi, zapada curatata se va strange in gramezi si se va incarca in vehicule pentru a fi
transportata in afara santierului si in orice caz, in aval de zona de lucru.

Saparea si depozitarea pamantului vegetal

Excavarea stratului vegetal se va face de regula mecanizat; pamantul rezultat din sapatura va fi depozitat in
afara perimetrului construit, de preferinta in centrul de greutate al zonelor prevazute prin proiect a fi amenajate .
1.2.4. LUCRARI DE TERASAMENTE S| SPRIJINIRI

a) GENERALITATI

Lucrarile de terasamente nu se vor incepe inainte de a se fi executat toate lucrarile premergatoare.

La executarea sapaturilor pentru fundatii, trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele prevederi:

- sa nu se modifice echilibrul natural al terenului in jurul gropii de fundatie sau in jurul fundatiilor pe o distanta
suficienta, pentru ca stabilitatea constructiilor invecinate existente sau in constructie sa nu fie influentata;

- sa se asigure pastrarea sau imbunatatirea caracteristicilor pamantului de sub talpa fundatiei;

- sa se asigure securitatea muncii in timpul lucrarilor.

Sapaturile se executa de regula mecanizat. Executia manuala este admisa numai daca volumul de sapatura
este redus si folosirea utilajelornu este justificata din punct de vedere economic.

Necesitatea sprijinirii peretilor sapaturilor de fundatie depinde si de natura si de umiditatea pamantului,
de adancimea sapaturiii si de durata posibila a executiei fundatiei, de anotimpul in care se executa sapatura, de
regimul de scurgere a apelor subterane.

Cand executarea sapaturilor pentru fundatii implica dezvelirea unor retele de instalatii subterane
existente (apa, canal, abur, gaze electrice) ce raman in functiune, trebuie luate masuri pentru protejarea lor
impotriva deteriorarii.

Executarea sapaturilor va incepe numai dupa obtinerea aprobarii de la institutiile care exploateaza
instalatiile respective (aviz de sapatura si atunci cand este cazul, permis de lucrari impotriva aparitiei si
propagarii incendiilor).

Executarea sapaturilor de fundatie deasupra unui cablu electric se admite numai in prezenta
reprezentantului institutiei care exploateaza reteaua electrica respectiva, care va indica si controla la fata locului
masurile ce trebuie luate pentru protejarea cablului si evitarea accidentelor.

Cand existenta retelelor de instalatii subterane nu este prevazuta in proiect, dar exista indicii asupra lor
sau apar intamplator in timpul executiei sapaturilor, se va proceda astfel:

e se vor opri lucrarile de sapaturi;

« se va prospecta terenul cu mijloace adecvate (electromagnetice);
dupa detectare, se vor anunta atat proiectantul cat si organele de exploatare a retelelor;

e cu acordul si sub controlul acestora, se va poceda la mutarea sau la dezafectarea lor.
Dimensiuni si abateri limita
Dimensiunile platformei drumului sunt stabilite in conformitate cu STAS 2900 / 1989 prin proiectul tehnic.
Abaterile limita admise sunt :

- la Iatimea platformei : + 0,05 m fata de ax
- la latimea totala: + 0,10 m

la cotele proiectului: + 0,05 m fata de cotele de nivel ale proiectului;

1.2.5. Sapaturi de fundatie cu pereti in taluz nesprijiniti
Aceste sapaturi se vor executa daca:
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pamantul are o consistenta plastic-vartoasa sau tare si se asigur conditia ca umiditatea sa nu creasca,
prin masuri eficace de inlaturare rapida a apelor de precipitatii sau provenite accidental;

 malul nu este incarcat cu depozite de pamant, sau materiale sau din circulatia vehicolelor;

e inclinarea taluzului sapaturii nu depaseste valorile maxime pentru diferite feluri de pamanturi specificare
mai jos:

- pamant care se sapa cu lopata -45°,

- pamant care se sapa cu cazmaua si tarnacopul -60°;

- roca friabila care se sapa cu ciocanul pneumatic -80°;

- stanca ce se disloca numai cu ajutorul exploziilor -90°.

In anotimpuri ploioase, in zone cu precipitatii bogate sau daca sapatura de fundatie este deschisa timp
indelungat, indiferent de adancimea sapaturii, inclinarea taluzurilor trebuie verificata de constructor.

In cazul sapaturilor manuale cu adancimi de peste 2 m, taluzul trebuie executat in trepte, prevazandu-se pe
inaltime banchete care sa permita evacuarea pamantului prin relee.

Banchetele se vor execuat cu inaltimea de 0,60-1,00 m si panta transversala catre interiorul gropii, iar
distanta pe verticala intre acestea va fi cca. 2 m.
1.2.6. EXECUTAREA SAPATURILOR SUB NIVELUL APELOR SUBTERANE SAU IN TERENURI CU
INFILTRATII PUTERNICE DE APA

Indepartarea apelor

Cand se constata prin sondaje, existenta unei panze acvifere deasupra nivelului fundului sapaturii, se

va proceda la indepartarea apei prin una din urmatoarele metode:

- prin epuismente (pompare directa a apei din sapatura de fundatie);

- prin coborarea nivelului apei subterane cu ajutorul puturilor filtrante de pompare cu diamentrul mare sau mic,
cu filtre aciculare.

Epuismentele din incinta gropii, find cele mei economice si usor de realizat, vor fi preferate altor
sisteme de evacuare a apei. La executia sapaturilor cu epuismente se vor realiza urmatoarele faze:

- colectarea apelor intr —un spatiu restrans (puturi de colectare), in vederea evacuarii lor, care se realizeaza
prin santuri deschise, captusite cu dale de piatra sau prin executarea de drenuri;

- evacuarea apelor din groapa de fundatie, in timpul executarii lucrarilor de sapaturi si fundatii, se va face in
puturi colectoare de unde apa va fi evacuata prin pompare.

Colectarea apei de infiltratie in groapa de fundatie, in timpul executarii lucrarilor de sapaturi si fundatii
se va face in puturi colectaore de unde apa va fi evacuata din pompare.

Cand pamantul este sensibil la actiunea apei, se recomanda ca puturile colectoare sa aiba peretii si
fundurile captusite, pentru a nu se antrena stratul prin pompare. Se pot introduce in put recipiente in care se
aseaza sorbul.

Adancimea puturilor colectoare va fi cu minimum 1,00 m sub fundul sapaturii.

Dirijarea apelor care se infiltreaza in groapa de fundatie, spre puturile colectoare, se va face prin:
- canale (santuri) care asigura scurgerea apelor spre puturile colectoare;
- executarea de mici puturi de captare, in dreptul izvoarelor locale si legarea lor la puturile colectoare cu
drenuri.
Evacuarea apelor din sapatura de fundatie se poate face prin pompare directa. La pregatirea lucrarilor de
pompare a apei trebueie avute in vedere:
- numarul si tipurile de pompe intrebuintate pentru pompare se vor stabili in functie de debitul apei infiltrate,
adancimea gropii de fundatie si distanta la care trebuie pompata apa.
- inloc de o singura pompa cu debit mare, este preferabila utilizarea mai multor pompe cu debit mic;
- prevederea obligatorie a unor pompe de rezerva.

Apa pompata din sapatura de fundatie trebuie evacuata cat mai repede, pentru a nu se infiltra din nou in
groapa de fundatie.
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Asigurarea functionarii continue a instalatiei de pompare este absolut necesara pentru ca executarea
sapaturii de fundatie sa se poata realiza cu usurinta si in bune conditiuni asigurandu-se o evacuare continua a
apei.

1.2.7. COTA LA CARE TREBUIE OPRITA SAPATURA

Pentru mentinerea caracteristicilor mecanice ale pamantului de sub talpa fundatiei, este necesar ca
turnarea fundatiilor sa se execute fara intarzieri, dupa ce sapatura a ajuns la cota de fundare din proiect, mai
ales in pamanturile contractiile si cele loessoide.

Sapaturile ce se executa cu excavatoare, nu trebuie sa depaseasca in nici un caz profilul proiectat al
sapaturii, diferenta sapandu-se cu alte utilaje mecanice de finisare (buldozere, gredere), sau se va executa
manual.

In cazul terenurilor nesensibile la actiunea apei, lucrarile de sapaturi se executa de la inceput pana la
cota prevazuta in proiect.

In nisipurile argiloase si in general in toate pamanturile argiloase, sapatura de fundatie se opreste la un
nivel superior cotei din proiect. Grosimea stratului ramas deasupra cotei de proiect, variaza dupa natura
pamantului si va fi de:

- 0,20 - 0,30 m — in cazul nisipurilor fine;

- 0,15 -0,25 m — in cazul pamanturilor argiloase;

- 0,40 — 0,50 m — in cazul pamanturilor sensibile la umezire.

Schimbarea cotei fundului sapaturii de fundatie in timpul executiei, se poate face numai cu acordul
proiectantului, in urmatoarele conditii. Greselile de executie se vor remedia astfel:

e In cazul in care s-a sapat groapa de de fundatie mai adanc decat este prevazut in proiect, se va cobori
corespunzator cota de fundare, prin umplutura de beton simplu sau balast. In aceste cazuri, executantul
este obligat sa sesizeze pe proiectant, care ba hotari asupra solutiei ce urmeaza a se adopta, indicand si
eventualele alternative;

e In cazul in care nu s-a lasat nesapat, deasupra cotei de fundare, stratul de pamant de protectie, conform
celor indicate si la receptia sapaturii de fundatie se constata ca pamantul de sub cota de fundare este
inmuiat de apa sau inghet, se va adanci sapatura pana unde pamantul nu este inmuiat sau inghetat si are
rezistenta corespunzatoare.

128 EXECUTAREA SAPATURILOR LANGA FUNDATIILE UNOR CONSTRUCTII EXISTANTE SAU IN
EXECUTIE

In cazul executarii de sapaturi langa constructii existente sau in curs de executie, trebuie luate masuri
speciale pentru asigurarea stabilitatii acestora. Lucrarile corespunzatoare vor fi cele prezente in proiectul de
executie (sprijinirea fundatiilor sau constructiilor existente, eventual subzidirii in cazul unor sapaturi mai adanci).

Executarea sapaturilor pentru fundatii in apropierea constructiilor existente sau in curs de executie, in
uscat si mai ales sub nivelul apei subterane, nu se vor face mecanizat, cu ajutorul utilajelor pentru sapat pereti
adanci forati si turnati pe loc, sub noroi bentonitic.

Executantul lucrarii este obligat sa organizeze executia aceste lucrari cu cea mai mare atentie, utilizand
personal tehnic cu calificarea corespunzatoare, care sa urmareasca permanent toate fazele executiei.
1.2.9. PREGATIREA FUNDULUI SAPATURII DE FUNDARE IN VEDEREA EXECUTARII FUNDATIEI

Fundul sapaturii de fundatie trebuie sa fie prelucrat ingrijit, in vederea executarii fundatiei. Finisarea
sapaturii (saparea ultimului strat ) trebuie pregatit imediat inaintea executiei corpului de fundatie. Pentru a se
asigura o buna executie a fundatiei, fundul gropii trebuie pregatit astfel:
- daca pe fundul gropii apar sub cota de fundare crapaturi de teren, hotararea asupra masurilor necesare
se vor lua impreuna cu proiectantul, in functie de cauzele care au produs crapaturile.
- in cazul umezirii superficiale, datorita precipitatiilor atmosferice neprevazute, fundul gropii de fundatie
propriu zisa , iar daca umezirea este puternica se va indeparta stratul de noroi;
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- in cazul pamanturilor sensibile la umezire este indicat sa se ia masuri de acoperire a sapaturilor cu folie
de polietilena.

1.2.10. EXECUTAREA UMPLUTURILOR SI NIVELARILOR

Umpluturile necesare intre zidurile cladirillor, pentru ridicarea nivelului pana la acel necesar asezarii
pardoselii, la parter, cat si la ridicarea nivelului terenului in exteriorul cladirilor se va executa numai dupa ce a
fost inlaturat pamantul vegetal.

Pamantul folosit pentru umplere va fi excavat la lucrarile de sapaturi, fara corpuri straine (cloturi, moloz,
resturi de lemn, etc.) si se va asterne in straturi de 20 cm grosime care vor fi compactate, dupa ce au fost aduse
la umiditatea optima de compactare stabilita in prealabil.

Cand umpluturile se fac cu pamanturi diferite, acestea se vor aseza in straturi alternative.

In acelasi mod se va proceda si la executarea umpluturilor necesare pentru astuparea gropilor ramase
in sapatura de fundatie imediat dupa turnarea betonului si scoaterea cofrajelor si a sprijinirilor.

Umpluturile vor fi bine compactate in straturi de 15-20 cm grosime.

Cand se constata ca pamantul de umplutura ar fi inundat sau umezit datorita cresterii nivelului apei
subterane sau prin capilaritate, primul strat de umplutura se va face cu pietris, balast sau nisip mare, cu
capilaritate redusa (straturile de rupere a capilaritatii), pentru ca apa sa nu ajunga la straturile de pamant cu
care se face umplutura.

In cazul umpluturilor cu volum redus si in spatii inguste, se va utiliza compactarea manuala cu maiuri
metalice, stratul de pamant inainte de compactare neputand sa depaseasca, in acest caz grosimea de 15 cm.

Compactarea se efectueaza numai daca pamantul are o umiditate apropiata de umiditatea optima de
compactare. Verificarea umiditatii efective a pamantului ce se compacteaza este obligatorie, precum si luarea
masurilor pentru corectarea umiditatii.

Daca pamantul este uscat si in bulgari mari, se va stropi in prealabil cu autocisterne sau alte mijloace
adecvate. In cazurile in care pamantul are o umiditate corespunzatoare (bulgari stransi in mana se lipesc),
stropirea nu mai este necesara. Daca pamantul este prea umed, compactarea nu se poate face in conditii
satisfacatoare, mai ales la pamanturile argiloase, astfel ca este necesar a se astepta uscarea lui, pana la
umiditatea potrivita.

1.2.11. Executia lucrarilor de sapatura, demolare si compactarea fundului gropii

Executia lucrarilor de terasamente se realizeaza mecanizat si/sau manual. Sapatura generala se va executa
pana la cota prevazuta in proiect. Santurile se sapa manual cu 5 cm mai sus decat este indicat in proiect ca
cota de fundare.

Se vor lua masuri de evitare patrunderii apelor, de orice natura la baza sapaturii. In cazul in care la
fundul sapaturii se constata zone de umplutura, acestea se vor indeparta, iar volumul rezultat se va umple cu
beton clasa C8/10.

Se va evita formarea de depozite de pamant in apropierea taluzelor. Forma definitiva a taluzelor, cu
panta 2/1, se va executa manual.

Fundul santurilor se va compacta cu maiul mecanic, prin treceri succesive, pe am bele directii, de 8-10 ori (cate
4-5 pe fiecare directie). Umiditatea oprima de compactare va fi 18-20%.

Verificarea compactarii se poate face prin metoda prelevarii si analizarii probelor din punct de vedere al
greutatii volumice in stare uscata. Ca urmare a suprafetei reduse a santurilor se va face o singura verificare a
compactarii fundului sapaturii.

Pentru metoda determinarii greutatii volumicce, atat pentru terenul compactat, cat si pentru terenul
natural se vor recolta cate 3 probe (stante), pentru stabilirea in laborator a greutatii volumice a pamantului in
stare uscata, inainte si dupa compactare.

Compactarea se va realiza pe intreaga suprafata a santurilor. Schimbarea cotei fundului sapaturii in
timpul executiei se poate face numai cu acordul proiectantului.

1.3. Receptionarea lucrarilor si verificarea calitatii lor
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Receptionarea lucrarilor de terasamente se executa in conformitate cu prevederile cuprinse in:

“Instructiuni pentru verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse la constructii si instalatii precum si
pentru receptia terenului de fundare, fundatiilor si structurilor”, aprobate prin ordin IGSIC nr.28/07.02.1976 cu
modificarile aprobate prin ordinul nr.20/14.04.1977.

“Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente”- Indicativ C 56-85.

La receptionarea lucrarilor de terasamante executate in terenuri de fundare dificile, se va controla in
plus dupa caz, daca s-au consemnat in procese verbale de lucrari ascunse prevederile din “Normativul privind
proiectarea si executarea constructiilor fundate pe pamanturi sensibile la umezire'- Indicativ P 7-92.

Orice lucrare de terasament nu poate fi inceputa daca dupa efectuarea operatiilor de predare — primire
a amplasamantului, trasaturilor, reperelor, etc. consemnata intr-un proces verbal incheiat de delegatii
beneficiarului, proiectantului si executantului.

Inainte de inceperrea lucrarilor de terasamente se verifica intreaga trasare pe teren, atata in ansamblu
cat si pe fiecare obiect in parte, determinandu-se daca abaterile se incadreaza in tolerantele admisibile, conform
normativelor in vigoare.

In cazul in care aceste abateri sunt depasite, lucrarile nu pot fi incepute decat cu acordul scris al
proiectantului.

In toate cazurile in care lucrarile sau unele categorii de lucrari se executa in mai multe etape, verificarile se
executa dupa fiecare etapa.

La terminarea lucrarilor de sapaturi pentru fundatii se verifica cotele de nivel realizate si se compara cu cele din
proiect; in cazul depasirii abaterilor admisibile, este interzisa inceperea executarii corpului fundatiilor inainte de
a se fi efectuat toate corecturile necesare aducerii cotelor de nivel in limitele admisibile.

In toate cazurile in care se constata ca la cota de nivel stabilita prin proiect natura terenului nu
corespunde cu cea avuta in vedere la proiectare, solutia de continuare a lucrarilor nu poate fi stabilita decat pe
baza unor dispozitii scrise de proiectant.

Inainte de inceperea executarii corpului fundatiilor se incheie un proces verbal de lucrari ascunse,
conform instructiunilor pentru verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse la constructii si instalatii
aferente, in procesul-verbal se vor inscrie si toate modificarile introduse fata de proiect.

Pentru umpluturile de pamant utilizate pentru: platforme, cai de acces pietonale sau circulatie auto
usoara, sistematizari verticale, completarea sapaturilor de fundatie sau pentru conducte cu pardoseli, etc., se
verifica:
indepartarea pamantului vegetal si al altor straturi indicate in proiect;
corespondenta cu proiectul a naturii pamantului utilizat si a tehnologiei de compactare.

Rezultatele acestor verificari se inscriu in procesele verbale de lucrari ascunse.

In cazul pamanturilor sensibile la umezire, in afara de verificarile de mai sus, se verifica si conditiile cuprinse in
normativul P7-2000 si in special:

- asigurarea colectarii si evacuarii apelor din precipitatii sau din surse accidentale, pe toata durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatii;

- excluderea pamanturilor necoezive (drenante), a molozului, a bulgarilor, etc., la executarea umpluturilor si
realizarea gradului de compactare a acestora;

- executarea umpluturilor si trotuarelor (definitive sau provizorii) imdiat dupa ce constructia a depasit nivelul
terenului inconjurator.

La verificarea pe faze de lucrari si receptia preliminara, comisiile respective vor executa sondaje in
punctele critice sau care prezinta dubii, pentru a verifica daca umiditatea pamantului sub fundatii si din jurul lor
se gaseste in limitele prescrise in normativul P7-92. De asemenea, comisiile vor verifica daca s-au luat masurile
necesare pentru a evita umezirea ulterioara a pamantului de sub fundatii sau din jurul lor.

Prezentul caiet de sarcini se refers la executarea si receptia terasamentelor de drumuri.

Standarde de referinta
STAS 2914-84 Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii generale.
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STAS 1243-88 Teren de fundare. Clarificarea si identificarea pamanturilor.

STAS 1913/5-85 Teren de fundare. Determinarea granulozitaii.

STAS 1913/4-86 Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. incercarea Proctor.

STAS 1913/12-88 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice §i mecanice cu umflaturi si contractii
mairi.

STAS 1709/1-90 Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucrarile de drumuri. Adancimea de inghet in
complexul rutier. Prescriptii de calcul.

STAS 1913/1-82 Teren de fundatii. Pamanturi. Determinarea umiditatii.

STAS 9824/3-74 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate.

STAS 7582-91 Lucrari de cale ferata. Terasamente. Prescriptii de proiectare si verificarea calitatii.

STAS 2916-87 Lucrari de drumuri si cai ferate. Protejarea taluzurilor si santurilor de scurgere a apelor.

STAS 1709/2-90 Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucrarile de drumuri. Prevenirea si remedierea
degradérilor din inghet - dezghet. Prescriptii tehnice.

STAS 1709/3-90 Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucrarile de drumuri. Determinarea sensibilitatii la
inghet a pamanturilor de fundatie. Metoda de determinare.

C182-87 Normativ pentru executarea mecanizatd a terasamentelor de drumuri (Buletinul Constructiilor nr.
6/1987).

CAP. 2 MATERIALE FOLOSITE
24.. Pamant vegetal
Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insdmantate sau plantate se foloseste pamant vegetal ales din
pamanturile vegetale cele mai propice vegetatiei.
2:2. Pamanturile pentru terasamente
Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform STAS 1243-88, care se folosesc la executarea
terasamentelor vor corespunde cu prevederile STAS 2914-84.
Nu se folosesc in rambleuri pamanturile de consistentd scdzuta ca: maluri, namoluri, pamanturi turboase,
precum si cele cu continut de saruri solubile in ap&, mai mare de 5%.De asemenea, nu se folosesc bulgari de
pamant sau pamant amestecat cu substante putrescibile (brazde, crengi, radacini).
2.3 Apa de compactare
Apa necesard compactarii rambleelor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie sa contina materii organice in
suspensie.Apa sélcie va putea fi folosita cu acordul dirigintelui, in afara de terasamentele din spatele lucrarilor
de arta.
2.4. Pamanturi pentru straturi de protectie
Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleelor erodabile trebuie sa aiba
calitatile pamanturilor care se admit la realizarea rambleelor, excluse fiind nisipurile si pietrigurile aluvionale.
Aceste pamanturi nu trebuie sa aiba elementele cu dimensiuni mai mari de 100 mm.
2.5. Verificarea calitatii pamanturilor
Verificarea calitatii pAmanturilor consta in determinarea principalelor caracteristici ale acestuia:
granulozitate - conform STAS 1913/5-85
limita de plasticitate - conform STAS 1913/4-86
coeficientul de neuniformitate - conform STAS 1243-88
caracteristicile de compactare - conform STAS 1913/13-83
umflarea libera - conform STAS 1913/12-88
sensibilitatea de inghet-dezghet - conform STAS 1709-90
umiditatea - conform STAS 1913/1-82;
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CAP. 3 EXECUTAREA TERASAMENTELOR
3.1. Restabilirea traseului drumului si lucrarilor pregatitoare
inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se restabileste axul traseului si reperii care determina elementele
traseului conform prevederilor STAS 9824/3-74.
Pichetii si sabloanele trebuie s& materializeze:
axul traseului si indltimea umpluturii sau adancimea sapaturii,
punctele de intersectie ale taluzurilor cu terenul natural ;
inclinarea taluzurilor.
inainte de inceperea lucrérilor de terasamente se vor executa toate lucrérile pregatitoare prevazute in proiect.
32 Miscarea pamantului
Miscarea pamantului se efectueaza prin utilizarea pamantului provenit din sapatura in profiluri cu umplutura a
proiectului.Excedentul de sapatura, ca si pamanturile din deblee care sunt improprii realizarii umpluturilor, vor fi
transportate in depozite definitive.Necesarul de pamant care nu poate fi acoperit din deblee provine din gropi de
Tmprumut.
3.3. Gropile de imprumut
Amplasarea, executia si amenajarea gropilor de imprumut se va face in conformitate cu prevederile STAS
2914-84.
3.4. Prescriptii generale de executie
Procesul de executie a lucrarilor de terasamente se compune din urmatoarele operatiuni de baza:
sapatura pamantului;
incercarea pamantului in mijlocul de transport;
transportul pamantului;
descarcarea din mijlocul de transport;
impréastierea pamantului in umplutura si nivelarea;
compactarea pamantului;
finisarea terasamentelor.
Lucrarile de terasamente se vor ataca astfel incat fazele procesului tehnologic s& se succeada cat mai repede
fara decalaje intre diferitele faze de lucru, care ar putea conduce la inmuierea pdméntului din corpul drumului
de catre apele meteorice.
Nu se admite ca pe timp friguros lucrarile de terasamente sa fie intrerupte in faze intermediare ale procesului
tehnologic si executarea terasamentelor cu pamant inghetat. Pamanturile se vor pune in opera pe cat posibil la
umiditatea optim& de compactare.
3.5. Alegerea utilajelor
Alegerea utilajelor pentru executarea terasamentelor se va face in conformitate cu prevederile normativului
C182 - 87.
3.6. Compactarea
Gradul de compactare se exprimd in procente, prin raportul dintre densitatea aparentd in stare uscata a
materialului din terasamente si densitatea aparenta in stare uscatad a materialului, obtinuta in laborator conform
STAS 1913/13-83.
Terasamentele din corpul drumului vor fi compactate, asigurandu-se un grad de compactare -conform STAS
2914-84.
Alegerea utilajelor de compactare, grosimea stratului $i numarul de treceri necesare pentru atingerea gradului
de compactare, se stabilesc la executia in functie de natura materialului din terasamente, pe baza de incercari,
tinand seama si de prevederile STAS 7582-91.
3.7.  lInclinarea taluzurilor, inaltimea terasamentelor, santurilor i rigolelor pentru scurgerea apelor
Inclinarea taluzurilor, in3ltimea terasamentelor, santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor se vor executa
conform prevederilor STAS 2914-84, STAS 1709/1-90, STAS 2916-87.

26



S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA ggENAAJARi PIETONALE LA SCOALA CU CLASELE V-VIII
MUN. SU CAUTI SI LA SCOALA CU CLASELE V-VIIl NEGOS ,
A CEAVA, CP 720117, STR. MUNCII,NR. 3 SLCAUTI S U AT RIDETx BOCEAYS TINA

CUI - 31292789, e-mail: artdomconcept@gmail.com FAZA: P.T.
BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI
[jﬂ V SOCIETATE DE PROIECTARE Sl CONSULTANTA PROIECTANT: §.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA

CAP. 4 VERIFICAREA CALITATII TERASAMENTELOR
In scopul executiei lucrérilor de terasamente se verifica:
— corecta trasare a axului si amprizei drumului si a aleilor pietonale;
— concordanta dintre calitatea pamanturilor folosite si cele indicate in documentatie;
- respectarea grosimii straturilor asternute in rambleu, fatd de cele stabilite in functie de utilajul folosit la
compactare;
— umiditatea efectivd la care se compacteaza pamantul si variatia acestuia fatd de umiditatea optima de
compactare;
— gradul de compactare realizat;
—  profilul longitudinal si transversal realizat fatd de prevederile proiectului.

CAP. 5 RECEPTIA LUCRARILOR
5.7 Receptia pe faze de executie (de lucrari ascunse)
in cadrul receptiei pe faze se va verifica daca partea de lucrari ce se receptioneaza s-a executat conform
proiectului si atesta conditiile impuse de documentatii si de prezentul caiet de sarcini.
in urma verificarilor se incheie un proces-verbal de receptie pe faze, in care se confirma posibilitatea trecerii
executiei la faza imediat urmatoare.
Receptia pe faze se efectueaza de céatre dirigintele lucrarii si seful de lot, documentul ce se incheie ca urmare a
receptiei, trebuie sa poarte ambele semnaturi.
Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urméatoarele momente ale lucrarii:
— trasarea si sablonarea lucrarii;
— decaparea stratului vegetal;
- compactarea terenului de fundatie;
— in cazul rambleelor, pentru fiecare metru din indlfimea de umplutura si la realizarea umpluturii sub cota
stratului de forma;
—  1n cazul sapéaturilor la cota finalé a sapaturilor.
Registrul de procese-verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control, cat gi a comisiei
de receptie preliminara sau finala.
5.2, Receptia preliminaré
La terminarea lucrarilor de terasamente, sau a unei parti din acestea, se va proceda la efectuarea receptiei
preliminare a lucrarilor, verificadndu-se:
—  concordanta lucrarilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si a proiectului de executie;
—  natura pamantului din corpul drumului;
— gradul de compactare realizat.
Lucrarile nu se vor receptiona daca:
—  nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute in proiect;
— nu este realizat gradul de compactare la nivelul patului drumului, cat si pe fiecare strat in parte (atestate de
procesele-verbale de receptie pe faze),
— lucrarile de scurgere a apelor sunt necorespunzatoare;
— nu s-au respectat pantele transversale;
_  se observa fenomene de instabilitate, inceputuri de crapaturi in corpul terasamentelor;
— nu este asigurata capacitatea portanta la nivelul patului drumului.
Defectiunile se vor consemna si se va stabili modul si termenul de remediere.
5:3; Receptia finala
La receptia finala a lucrarilor se va consemna modul in care s-au comportat si daca au fost intretinute
corespunzator.
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4.2. Caiet de sarcni -Lucrari de amenajare alei, borduri de incadrare

_ Capito!ul se referd la executia si receptia straturilor din care sunt constituite trotuarele,bordurile de
incadrare,cuprinzand conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite, de materialul folosit si de structura
realizata.

1. PREVEDERI GENERALE

Pentru punerea in opera a pavelelor trebuie realizate straturile specifice sistemului rutier:
Infrastructura- complexul alcatuit din diferite straturi naturale puse in opera in contact direct cu terenul natural,
realizata cu materiale diferite, astfel ca functiile sale primare sa fie acelea de a asigura un drenaj corespunzator
si de a contribui la rezistenta globala a fundatiei functie de natura terenului natural.

Suprafata finisata a infrastructurii - nivelul topografic al infrastructurii pe care va fi asezat pavajul fara
modificari suplimentare, prin urmare, este responsabil de respectarea cotelor si a pantelor fara modificarea
grosimii stratului de nisip de poza

In suprafata de finisaj trebuie sa fie inglobate definitiv elementele de serviciu care vor trebui sa fie bine fixate si
protejate printr-o compactare corespunzatoare .

Fundatia din beton existenta in acest caz, trebuie sa indeplineasca functia depreluare a solicitarilor orizontale
fara sa impiedice, prin iesirea in afara, realizarea stratului de poza.

Stratul de poza trebuie sa fie format din nisip de rau sau de concasaj provenit din materiale aluvionare sau din
materiale de cariera de mare rezistenta mecanica.

Imbracamintea din pavele - punerea in opera a primelor pavele necesita o grija deosebita, fapt ce se va
rasfrange asupra intregii aranjari a elementelor succesive.

Fiecare pavela trebuie sa fie pozata cu atentie, pentru a nu deranja pavela adiacenta si pana ce nu s-au pozat
trei sau patru randuri nu se poate trece la lucrul intr-un ritm normal.
Ordinea de pozare trebuie sa garanteze ca pavelele sa poata fi pozate usor si in asa fel incat sa nu trebuiasca
niciodata sa se forteze o pavela intre cele deja pozate.

Pana ce pavajul nu a fost compactat cu ajutorul vibratoarelor, nu trebwe sa{te'supt@.@ alte incarcari in afara de
trecerea pavatorului si a utililajelor sale.

-
- A\ _,1 I )‘1."/)\‘

Pentru nici un motiv, pe timpul operatiei de pozare, nu trebuie sa fie de.ra'r‘uaf $au modifie 2)
Santierul va fi, deci, in asa fel organizat incat atat pavatorii cat/si aprovizionarea 'sa'tredcea \pe
pozat. Supunerea la sarcini de exploatare a pavajelor malntd,de compactare si de) .cadlm, A ga completa a

rosturilor, poate cauza reactii intre pavele, avand drept consecuq@cmbnrea mucbulor
\m Yo

stratul de poza .

I.I.Sistemul rutier al trotuarelor se realizeaza astfel:

-sistem rutier alei pietonale:
- strat inferior de balast in gr. 30cm;
- strat de poza din nisip in gr. 7cm;
-pavele autoblocante in gr. de 8 cm;

I1.1.2.Antreprenorul este obligat s& asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare
pentru respectarea strictd a prevederilor din prezentul caiet de sarcini -capitolul I1.

I1.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat
efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din caietul de sarcini.

I.I.4.Antreprenorul este obligat s& efectueze la cererea reprezentantului beneficiarului, verificari
suplimentare fata de prevederile din prezentul caiet de sarcini.

I1.5.1n cazul in care se constatd abateri de la prevederile prezentului caiet de sarcini, reprezentantul
beneficiarului va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.
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I.2. CONDITII TEHNICE PENTRU MATERIALE
2. Agregate naturale
[1.2.1.1.Pentru executia fundatiei se utilizeaza balast cu respectarea prevederilor din prezentul caiet de
sarcini. In zonele trotuarelor deja existente din beton asfaltic , consolidat in timp, nu mai necesita
decopertarea si va fi suficient sa se astearna doar un strat de 10 cm de pietris corespunzator ca si
granulometrie.
11.2.1.2. Stratul de poza - din punct de vedere granulometric,materialul trebuie sa fie constituit din
elemente cu diametrul de pana la 8mm si care sa nu treaca prin ciurul de 4 mm mai putin de 70% in
greutate.Nu trebuie sa contina mal, argila sau resturi de concasare mai mult de 3% in greutate.

I1.3. PAVAREA
11.3.1. Masuri preliminare
11.3.1.1.Executia pavarii din elemente prefabricate tip UNI se va face numai dupa receptionarea lucrarilor
de fundatie si cotelor bordurilor, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor
lucrari.
11.3.1.2.Inainte de inceperea pavarii se va verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare lucrarii.
11.3.1.3..Executia lucrarilor de suprastructura se efectueaza dupa terminarea lucrarilor de pozare a retelei
tehnico-edilitare, realizate conform prescriptiilor in vigoare. Dupa executarea incadrarilor si verificarea fundatiel
se realizeaza patul suport al pavajului, stabilit in proiectul de executie al lucrarii.
1.3.1.4.Inainte de asternerea nisipului, se vor executa lucrérile de drenare a apelor din patul sistemului
rutier si remedierile de suprafata.
11.3.2. Pavarea propriu-zisa
1.3.2.1.Pe stratul de fundatie receptionat se asterne si niveleaza subteranul de nisip in unul sau doua
straturi in grosime de 3 cm dupa pilonare.
Asternerea nisipului si nivelarea se face pe toata latimea trotuarului la sablon, cu respectarea latimii si
pantei prevazute in proiect.
11.3.3.2.Cantitatea de ap& necesara pentru asigurarea umiditatii optime de compactare pentru pilonare se
stabileste de laboratorul de santier, tinand seama de umiditatea nisipului si se adauga prin stropire.
Suprafetele cu denivelari mai mari de 2 cm, se completeaza, se niveleaza si se compacteaza din nou.

11.4.3.3. Peste stratul pilonat de pietris se asterne un strat de nisip afanat in grosime de circa 5
cm;

Fiecare pavela trebuie sa fie pozata cu atentie, pentru a nu deranja pavela adiacenta si pana ce nu
s-au pozat ftrei sau patru randuri nu se poate trece la lucrul intr-un ritm  normal.
Ordinea de pozare trebuie sa garanteze ca pavelele sa poata fi pozate usor si in asa fel incat sa nu trebuiasca
niciodata sa se forteze o pavela intre cele deja pozate.

I.4.3.4 Pavarea se incepe cu agezarea pavelelor de bordura cu atentie, pentru a nu deranja pavela
adiacenta, la sfoara si cu o suprainlitare de 2cm faté de cota proiectului, pe tronsoane de 10 m;

I.4.3.5. Ordinea de pozare trebuie sa garanteze ca pavelele sa poata fi pozate usor si in asa fel
incat sa nu trebuiasca niciodata sa se forteze o pavela intre cele deja pozate, batandu-se deasupra si
lateral cu ciocanul;

I1.4.3.6.Dupa realizarea integrald a unui tronson de 10m se executa o prima batere cu compactor vibrator
pentru regularizarea suprafetei astfel ca :
. Inainte de a efectua compactarea trebuie sa ne asiguram ca suprafata pavajului si placa
vibratorului sunt bine curatate si uscate. Aceasta operatie se va efectua, dupa terminarea pozarii pavelelor,
prin utilizareavibratoarelor cu placa sau a rulourilor compresoaremecanice, statice sau dinamice.

. Intensitatea fortei de vibrare si greutatea rulourilor compresoare mecanice trebuie sa fie
proportionale cu grosimea si cu forma pavelelor, cu caracteristicile stratului de poza precum si cu cele ale
infrastructurii.

1.4.3.7.Se asterne un strat de nisip sau split pentru impanarea pavajului care se stropeste abundent cu
apa si se impinge in golurile dintre pavele pana la umplerea completd dupa care se executda o a doua
compactare pana la refuz;

I1.4.3.8.Dupa compactare suprafata pavajului se acopera cu-n strat de nisip sau split si se compacteaza
din nou;

Aceasta operatie este menita sa garanteze o perfecta inchidere a rosturilor, permitand pavajului o0 mai
buna functionare mecanica. Colmatarea completa a rosturilor este in toate cazurile obligatorie si consta in
imprastierea atenta a nisipului, care trebuie sa fie curat si perfect uscat intrucat colmatarea rosturilor este
graduala si necesita faze succesive de imprastiere a nisipului.
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La compactarea suprafetelor inclinate se recomanda ca aceasta sa fie facuta pependicular pe panta si
incepand de jos in sus.

11.4.3.9.Umplerea rosturilor dintre pavele se realizeaza in general cu un nisip diferit de cel utilizat pentru
stratul de poza, nisip ce trebuie compactat corespunzator pentru a garanta efectul autoblocant intre pavele.
Nisipul trebuie sa fie uscat, de origine aluvionala sau, daca acesta este de concasaj, sa fie alcatuit din elemente
de piatra sanatoasa si rezistenta, cu granulometrie de 0,8 - 2,0 mm.lipsite de impuritati sau parti foarte fine
si/sau maloase.

Il.4. CONDITII TEHNICE; REGULI $1 METODE DE VERIFICARE

2.4.1. In conformitate cu datele continute in dosarul tehnic si documentatia tehnica anexata, se poate
aprecia ca produsul prezinta caracteristici corespunzatoare din punct de vedere al rezistentei si sigurantei in
exploatare.

2.4.2.Se apreciaza ca produsul nu este periculos pentru sanatatea oamenilor, daca se respecta
instructiunile de securitate date de producator. Aceste performante se mentin in timp, conferand produsului
siguranta in exploatare.

2.4.3. Criteriile esentiale de durabilitate se refera la mentinerea proprietatilor fundamentale, precum sila
conservarea proprietatilor mecanice, conferind produsului siguranta in exploatare si durabilitate in timp.

2.4 .4 Stabilitatea produsului este bine asigurata prin compozitia sa si prin solutiile de punere in opera
indicate de producator.

2.4.5.Siguranta-conform incercarilor efectuate pana in prezent, produsul nu prezinta riscul de accidente la
utilizarea lui normala in conditiile prevazute in instructiunile de exploatare si intretinere date de producator.

2.4.6. Punerea in opera a pavelelor din beton se face conform documentatiilor de proiectare. Alcatuirea si
dimensionarea fundatiei trebuie s-a facut conform instructiunilor tehnice in vigoare si STAS 6400-84.

2.4.7. Executarea pavajelor se face conform SR 6978-95, STAS 9095-90si STAS 10144/2-91.
Incadrarea pavajului se face cu rigole si borduri confectionate din beton colorat.

I1.4.1. Elemente geometrice

11.4.1.1.Grosimea substratului din nisip este de 5 cm dupa pilonare, abaterea limita fiind £ 10 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge stratul la fiecare
10 m de strat executat.

1.4.1.2. Latimea stratului de balast sau pietris este prevazuta in proiect, abaterile limita fiind de + 5 cm.

Verificarea |&timii executate se face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.

I1.4.1.3. Panta transversala a pavajului este cea prevazuta in profilul transversal tip din proiect. Abaterea
limita admis3 este de + 1 % fatd de valoarea pantei transversale prevazute in proiect,15mm sub sablon, 10mm
diferenta de nivel intre marginile pavajului;

I1.4.1.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt cele prevazute in proiect. Abaterile limita la cotele pavajului
fata de cotele din proiect pot fi de max. + 20 mm denivelari sub lata de 3 m lungime.

Dimensiunile si forma pavelelor recomandate sunt prezentate in de mai jos .

Nr. Tipul Forma Lungimea latimea Grosimea Masa Cantitate
Crt. paveleor (mm) (mm) (mm) (kg) Bucati/mp
1 1 Model “I” mic 200 165 60 3.61 36

2 2 Model “I” mare 240 225 80 7.72 33

3 3 Patrat mic 200 200 60 5:2 25

4 4 Model “1” 200 165 60 3.61 36

I1.4.1.5.Se interzice executia pavajului pe balast inghetat.

I.4.1.6. Se interzice asternerea nisipului pe patul acoperit cu un strat de zé@pad& sau cu pojghita de
gheata.

I.4.1.7.Realizarea pavajului se face intotdeauna din partile coborate spre cele ridicate atat in profil
transversal cat si in profil longitudinal.

I.4.1.8. La compactarea suprafetelor inclinate se recomanda ca aceasta sa fie facuta pependicular pe
pantasi incepand de jos in sus.

Nota:

Executie:

o Definitivarea stratului de poza nu este permis sa se faca la temperaturi de sub 10 C.

e Stratul de nisip va fi asternut fara nici un fel de compactare.
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e In cazul pavajelor dintr-o singura culoare este necesar ca pavatorii sa se serveasca simultan cu
pavele din cel putin TREI PACHETE DIFERITE pentru a obtine o cat mai mare uniformitate cromatica.

» Taierea pavelelor pentru realizarea unor dimensiuni mai mici se va face cu o masina corespunzatoare
de taiat (un fel de ghilotina). Recomandam a se efectua aceasta operatie la finalizarea lucrarii.

e Se recomanda folosirea placilor vibratoare si rulourilor compresoare acoperite cu CAUCIUC DE
PROTECTIE pentru a garanta o uniformitate mai mare si a evita producerea degradarii pavelelor.

¢ Serecomanda sa nu se efectueze imediat curatirea finala.

Intretinere:

1.Pavajul va fi protejat de substante chimice (clor,acizi,sare)

2.Pentru dezapezire nu se vor folosii unelte sau utilaje cu lame metalice.

3.Se va ezita depasirea gabaritului recomandat de catre producator.

INCADRADREA CU BORDURI ATROTUARELOR BORDURI DE INCADRARE SPATII VERZI

ART.14. BORDURI DE ALEI , TROTUARE - BORDURI DE REFUGII

14.1. Bordurile de refugii si bordurile de trotuar vor fi realizate din beton conform prevederilor din STAS 1139-
87 a caror dimensiuni trebuie sa corespunda datelor din tabelul de mai jos

Tipul Marimea Latimea Inaltimea Lungimea 1+/- Observatii
6°+/-2 4+/-5 )
A A2 200 25 1000;330 Utilizat la trotuare
B B3 100 170 750;500 Utilizate la drenarile spatiilor verzi incadramente
laterale, etc.
| | 300 300 600 Utilizate la intrari
P P 600 300 400 Carosabile

Se pot folosi si urmatoarele tipuri de borduri pentru care
Toate dimensiunile sunt in mm.

14.2. Caracteristicile mecanice pe care trebuie sa le indeplineasca bordurile sunt aratate in tabelul de mai jos

CARACTERISTICI MECANICE CONDITII DE ADMISIBILITATE

Rezistenta la rupere medie la incovoiere pentru tipurile A si B kgf/cmp 40

Rezistenta la rupere la incovoiere a unei singure epruvete de proba

pentru lungimile de 1000, 750 si 500 mm Kgf/cmp 30

Rezistenta la uzura mm max. 1,3

Rezistenta la inghet - dezghet la 20 cicluri inghet-dezghet fara sa apara fisuri sau

stirbituri

14.3. Defectele admisibile pentru borduri sint cele indicate in tabelul de mai jos.

DENUMIREA DEFECTULUI CONDITII DE ADMISIBILITATE

Sageata fetelor vazute 3
Deformari pe fetele vazute mai maride 2 mm Nu se admit
Devieri de la unghiul de 90, % max. 3

Nu se admit in muchiile rotunjite, la celelalte se admit la 25% din
proba cu lungime de max.3 mm si adancime de max.2 mm.
Nu se admit

Stirbituri, mm max.

Crapaturi

CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR
CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR
16.1. Materialele propuse de Antreprenor sunt supuse incercarilor preliminare de informare si incercarilor de
reteta definitiva conform clauzelor tehnice comune a tuturor lucrarilor rutiere.
16.2. Incercarilor preliminare de informare sunt executate pe esantioane de materiale provenind din fiecare
balastiera, cariera sau uzina propusa de Antreprenor. Natura lor si frecventa cu care sint efectuate sint aratate
in tabelul 23 completat cu dispozitile din caietul de sarcini speciale.
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Rezultatul acestor incercari va trebui sa fie conform specificatiilor prevazute in prezentul caiet de sarcini,
eventual completat prin dispozitiile din caietul de sarcini speciale.
16.3. Consistenta incercarilor de reteta si frecventa lor sunt stabilite pentru fiecare material in parte in tabelul
23 completat eventual de dispozitiile din caietul de sarcini speciale.
Nici o alta toleranta decat cele care sunt precizate in prezentul caiet de sarcini, completate eventual de cele

ale caietului de sarcini speciale nu va fi admisa.

Materialele care nu vor corespunde conditiilor impuse vor fi refuzate si puse in depozit in afara santierului prin
grija Constructorului.
INCERCARI PRELIMINARE SI INAINTE DE UTILIZARE A MATERIALELOR

. _ Metode Frecventa incercarilor
i Incercari sau caracteristici care se x -
Materialul . conform SR | Incercarea de informare Incercarea inainte de
verifica e
utilizare
1 2 3 4 5
Examinarea datelor din certificatul de la fiecare lot -
calitate
o determinare la fiecare -
Constanta de volum 227/3-86 lot aprovizionat, dar nu
mai putin de 100t pe o
= Timpul de priza 227/4-86 proba medie =
E o proba la 100t sau la
o Rezistente mecanice la 2 (7) zile 227/6-86 fiecare siloz la care s-a -
Rezistente mecanice la 28 zile 227/6-86 depozitat lotul
aprovizionat
Starea de conservare numai daca s-a doua determinari pe
depasit termenul de depozitare sau au 227/6-86 - siloz sus si jos
intarziat factorii de alterare
Examinarea datelor din certificatul de la fiecare lot aprovizionat -
calitate
Parte levigabila 4606-80 - o determinare pe lot de
100 mc
Humus 4606-80 la schimbarea sursei -
4 Corpuri straine, argila in bucati, argila 4606-80 - o determinare pe lot de
= aderenta, continut de carburanti, mica 100 mc
e o proba la maxim 500 mc | o determinare pe lot de
§ Granulozitatea sorturilor 4606-80 pentru fiecare sort si 100 mc
sursa
Echivalentul de nisip 730-89 o determinare pentru o determinare pe lot de
fiecare sursa 50 mc
Rezistenta la uzura cu masina tip Los o determinare la maxim
Angeles 730-89 500 mc pentru fiecare -
sort si sursa
pentru apa potabila nu
este cazul; pentru apa ori de cate orise
‘n‘_ Analiza chimica 730-89 care nu provine din schimba sursa sau cand
< reteaua publica de apa | apar condtiii de poluare
potabila; o analiza pentru
fiecare sursa
Examinarea datelor din certificatul de - la fiecare lot aprovizionat -
= calitate
& 2 Echivalentul de nisip 730-89 o determinare pentru o determinare pe lot de
Ty fiecare sursa 100 mc
20 Granulometrie 4606-80 o proba pentru fiecare o determinare pe lot de
sursa 100 mc
> Examinarea datelor din certificatul de - la fiecare lot aprovizionat -
o= calitate
% E é incercari obligatorii daca ;
= ; o cantitatea este mai mare | o incercare pe fiecare
§ '9_: ® Dimensiuni el de 500 mc pentru fiecare | lot de 500 mc
3 sursa
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incercari obligatorii daca
cantitatea este mai mare | oincercare pe fiecare
de 500 mc pentru fiecare | lot de 500 mc

sursa

Rezistenta la incovoiere 1139-87

MODUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR
1.1.PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR

PICHETAREA LUCRARILOR

17.1. Pichetarea lucrarilor consta in materializarea axei si limitele fundatiilor sau a amprizelor lucrarilor, in
functie de natura acestora, legate de axul pichetat al drumului precum si de implementarea unor repere de
nivelment in imediata apropiere a lucrarilor.

17.2. Pichetarea se face de catre Antreprenor pe baza planurilor de executie, pe care le va respecta intocmai
si se aproba de catre “Inginer” consemnandu-se in registrul de santier.

EXECUTIA SAPATURILOR

18.1. Sapaturile pentru fundatii vor fi efectuate conform desenelor de executie care vor fi vizate “Bun pentru
executie”. Ele vor fi duse pana la cota stabilita de “Inginer” in timpul executiei lucrarilor.

18.2. Sapaturile pentru santuri si rigole vor fi executate cu respectarea stricta a cotei, pantei si a profilului din
plansele cu detalii de executie (latimea fundului, inaltimea si inclinarea taluzelor) precum si a amplasamentului
acestora fata de axul drumului sau de muchia taluzelor in cazul santurilor de garda.

18.3. Sapaturile pentru drenuri si canalizari vor fi executate cu respectarea stricta a latimii transeei, a inclinarii
taluzelor, a cotei si pantei precizate in plansele de executie.

18.4. Sapaturile vor fi executate pe cat posibil pe uscat. Daca este cazul de epuismente acestea cad in
sarcina Antreprenorului in limitele stabilite prin caietul de sarcini speciale.

18.5. Pamantul rezultat din sapatura va fi evacuat si pus in depozitul stabilit de “Inginer” la o distanta, care nu
va putea depasi 1 km decét in cazul unor prevederi in acest sens in caietul de prescriptii speciale.

18.6. In cazul canalizarilor,daca este nevoie de sprijiniri, Antreprenorul le va executa pentru a evita
ebulmentele si a asigura securitatea personalului realizénd sustineri joantive sau cu interspatii, in functie de
natura terenurilor, care insa nu pot depasi dublul latimii medii a elementelor de sustinere.

18.7. Pamantul pentru umplerea transeelor va fi curatat de pietre a caror dimensiune depaseste 15
centimetri.

Aceste umpluturi vor fi metodic compactate, grosimea maxima a fiecarui strat elementar nu va depasi dupa
tasare 20 cm. Densitatea uscata a rambleului va trebui sa atinga 95% din densitatea optima uscata, Proctor
Norma

COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR

COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR

19.1. Mortarele vor avea urmatoarea compozitie si intrebuintare:

Mortar M 50 - Destinat zidariilor si pereurilor din piatra bruta sau bolovani avand un dozaj de 300 kg ciment la

mc de nisip;

Mortar M100 - Destinat tencuielilor de ciment sclivisit, rosturilor de zidarii de piatra sau prefabricate umplerii
rosturilor tuburilor de canalizare avand un dozaj de 400 kg ciment M30 sau Pa35 la mc de nisip.

.

PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT

20.1. Pentru dozarea compozitiei mortarului, nisipul este masurat in ladite sau in roabe a caror capacitate
prezinta un raport simplu cu numarul de saci de liant de folosit.

20.2. Mortarul este preparat manual, amestecul nisip si ciment se face la uscat, pe o suprafata plana si
orizontala din scanduri sau panouri metalice pana la omogenizare perfecta. Se adauga atunci, in mod progresiv,
cu o stropitoare, mestecand cu lopata, cantitatea de apa strict necesara. Amestecarea continua, pana cand
mortarul devine perfect omogen.

In toate cazurile mortarul trebuie sa fie foarte bine amestecat pentru ca, framantat cu mina, sa formeze un
bulgare usor umezit ce nu curge intre degete. Pentru anumite folosinte, ca mortare pentru protectii, pentru
matari, s.a. delegatul clientului poate sa accepte si alte consistente.

20.3. Mortarul trebuie sa fie folosit imediat dupa prepararea lui. Orice mortar care se va usca sau va incepe
sa faca priza trebuie sa fie aruncat si nu va trebui niciodata amestecat cu mortarul proaspat.

CLASIFICAREA S| UTILIZAREA BETOANELOR
Clasificarea dupa rezistenta a betoanelor este indicata in tabelul nr.24 in care sunt indicate rezistentele pe
care trebuie sa le ateste aceste betoane precum si consumurile minime de ciment.

| Cclasa Clasa | Marca | [ REZISTENTA | cantimaTEa ||
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betonului betonului betonului DESTINATIA BETONULUI CARACTERISTICA MINIMA DE
cf. NE 012- conf. C140- RbK N/mmp CIMENT mc
B 99 | 86
C2,8/3,5 BC3,5 B 50 Beton de umplutura 3,5 115
c4/5 BCS B75 Beton in fundatii masive 5 150
C6/7,5 BC7,5 B 100 Beton in fundatii sau 7,5 180
elevatii
C8/10 BC 10 B 150
‘ Beton simplu in elevatii si 10,0 240
beton slab armat
C12/15 BC 15 B 200 15,0 300
Beton armat
Beton armat prefabricat

COMPOZITIA BETOANELOR

22.1. Compozitia betoanelor este definita de proportia in volume a diverselor categorii de agresare uscate,
greutatea liantului pentru un metru cub de beton gata executat si volumul apei. Daca caietul de sarcini speciale
prevede proportiile agregatelor trebuie sa fie determinate in greutate.

Cantitatile necesare pe fiecare component al betonului vor fi determinate inainte de a incepe prepararea
acestuia de catre Antreprenor:

e fie printr-un studiu de laborator pentru betoane de clasa C 6/7,5 (BC 7,5);
« fie prin comparatii cu compozitii deja folosite, cu materiale identice, daca “Inginerul” accepta.

In aceste doua cazuri, Antreprenorul trebuie sa prezinte “Inginerului” pentru acceptare, intr-un termen de
minimum 15 zile inainte de data prevazuta pentru inceperea lucrarilor de betonare, studiul compozitiei si
justificarile necesare.

22.2. La stabilirea compozitiei betonului se va tine seama de prevederile “ Codului de practica pentru
executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat” - indicativ NE 012-99:

Nr. MIJLOC DE LUCRABILITATE
crt TIPUM.DEELEMENTEDE BETON TRANSPORT NOTARI TASARE -cm
1 Fundatii din beton simplu sau slab armat, elemente masive
basculante L2 3+/-1
2. Idem sau fundatii de beton armat, talpi, grinzi pereti
autoagitator L3 8+/-2
3. Elemente sau monolitizari cu aglomerari de armaturi sau
dificultati de compactare cu sectiuni reduse
idem L4 12+/-2
Clasa betonului cf. NE 012- Clasa betonului Apa, 1/mc pentru lucrabilitate
99 ) ] B L2 L3 L4
C 28/35..C6/7,5 BC35....BC7,5 160 170 -
C8/10...C 20/25 BC10..... BC 25 170 185 200

22.3. Limitele domeniului de granulozitate pentru diferitele clase de betoane sunt aratate de mai jos
22.4. Tolerantele admisibile asupra compozitiei betonului sint dupa cum urmeaza:

s pentru fiecare sort de agregat +/- 3%
s pentru ansamblul de agregate +/- 2%

e pentru ciment +/- 2%
e pentru apa totala +/- 5%

Prelevarea de agregate si controlul dozajelor de ciment si apa sunt efectuate de “Inginer” in momentul

betonarii.
22 5. Rezistentele minime la incercarile preliminare trebuie sa fie conform prevederilor de mai jos

% TRECERI IN MASA PRIN SITE SAU CIURUL DE:

AGREGATE WMITE [02] 1 | 3 | 7 [16]26] 31 | 40 | 71
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A. PENTRU BETOANE DE CLASA <C6/7,5 (Bc 7,5)
max. 10 [ 25 | 42 | 60 | 80 - 100 - -
0-31
min. 2 16 | 32 | 50:| 70 - 95 - -
max. 10 | 28 | 38 [ 52 | 74 | - 90 100 -
0-40
min. 2 16 | 28 | 42 | 64 - 82 95 -
max. 8 18132 |45 | 16| 70 77 84 100
0-70
min. 11 6 |13 ]22 ]38 |50 57 68 95
B. PENTRU BETOANE DE CLASA < C 12/15 (Bc 15)
max. 8 22 137 |55 | 76 - 100 - -
0-31
min. 1 14 | 27 | 45 | 66 - 95 - =
max. 8 20| 33|47 | 69 2 88 100 -
0-40
min. 1 12 11.23 |. 37 | 59 - 80 95 -
max. 8 |18 32|45 |61 | 70 77 84 100
0-70
min. 1 6 13 | 22 | 38 | 50 57 68 g5
C. PENTRU BETOANE DE CLASA > C 16/20 (Bc 20)
max. ¥4 18 || .32 | 50 | 72 - 100 -
0-31
min. 1 (10|22 |40 |62 | - 95 - -
max. 6 |16 |28 | 42 | 64 | - 86 100 -
0-40
min. 1 8 18 | 32 | 54 = 78 95 -
Varsta Rezistenta la compresiune N/mmp
C 8/10 (BC 10) C12/15(BC 15) C16/20 (BC 20) C18/22,5(BC 22,5)
7 zile 11,7 15,3 18,8 20,8
28 zile 18 23,5 29,6 32,0

Mortarul pentru rostuirea bordurilor

La prepararea mortarelor de tencuiald se va utiliza nisip natural de carierd sau de rau, conform STAS
1667-76. Nisipul natural de carierd sau de rau poate fi partial inlocuit cu nisip provenit din concasarea rocilor
naturale. Aceste nisipuri trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 1667-76 “Agregate
naturale grele pentru mortare si betoane usoare”. Proportia in care se vor utiliza in amestecul de mortar se va
stabili prin incercari, asigurandu-se ins& un continut de cel putin 50% nisip natural. Se va utiliza apa de la
reteaua de alimentare. In cazul utilizarii altei surse, apa trebuie s& corespunda conditilor STAS 790-73. La
prepararea mortarelor se va utiliza numai ciment care corespunde conditiilor tehnice de calitate ( S.R. 1500 -
95, S.R. 388 - 95, Normativ NE 012-99 anexa | . 1).Executanul va tine evidenta calitatii cimentului prin
certificatele de calitate de la fabrica producatoare si rezultatele determinarilor laboratorului propriu. Dozajele
mortarelor de ciment, care pot fi utilizate pentru rostuirea bordurilor, fara incercéri preliminare in cazul folosirii
nisipurilor naturale (conform STAS 1667-76), sunt indicate in tabelul de mai jos:

Materiale pentru 1 m’ mortar
Marca Ciment Nisi
mortarului  si | Tipul mortarului Var hidratat, | Var pasta P
notatia var  pastd | sau slam
(ke) (kg)
M 100T ciment-var - 370 0,045 60 1,10 1350
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Prepararea mortarelor pe baza de ciment-var se face numai prin procedee mecanice, asigurandu-se
conditiile de dozarea gravimetricd a componentelor solide ale mortarului cu tolerante de +2% pentru lianti si
+3% pentru agregate si de amestecarea ingrijitda a mortarului pana la omogenizarea completa. Consistenta
mortarelor de tencuiald trebuie sa fie cuprinsa intre limitele prevazute in ,Normativul pentru executarea
tencuielilor umede”. ind. C 18-75. Pentru prepararea mecanizatd a mortarelor se folosesc malaxoare cu
amestecare forfata sau betoniere cu cadere libera. La statie se va prepara un mortar format din var si apa, iar la
punctul de lucru se va adauga cimentul in cantitatea prescrisa pentru M100-T, se va amesteca manual mortarul
de cimentul adaugat si se va suplimenta cantitatea de apa pana la obtinerea consistentei dorite. Durata de
amestecare a mortarului este in functie de caracteristicile tehnice ale utilajelor respective si este limitata in
general la un minut. La terminarea unui schimb sau la intreruperea prepararii mortarului pe o durata mai mare
de 2 ora este obligatoriu ca toba betonierei sa fie spalatd cu apa amestecatd cu pietris. Determinarea
caracteristicilor mortarelor de tencuiald se va face conform metodelor prescrise in STAS 2634-80 ,Metode de
incercare a mortarelor in stare proaspata si intarita”. Conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca
mortarele vor fi conform STAS 1030-70 ,Mortare obignuite de var, ciment sau ipsos. Clasificare si conditii
tehnice”. Alegerea utilajelor pentru transportul mortarului se face in functie de gradul de mecanizare a
santierelor, de locul de amplasare a instalatiei de preparare a mortarului, de distantele si nivelurile la care
urmeaza a se face transportul. Transportul pe orizontald, pe distante mici, se face cu roaba, iar pe distante
mari, de la statia de preparare a mortarului pana la punctul de punere in lucrare, transportul se face cu
autocamioane, basculante. Descarcarea mortarului din autobasculante sau autoagitatoare se face in dispozitive
asezate la nivelul solului, prin bascularea mortarului in |azi de primire, de unde se imparte in galefi ce urmeaza
a fi transportate la locul de punere in opera. Este interzisa descarcarea mortarelor direct pe pamant. Durata
maxima de transport va fi astfel apreciata, incat transportul si punerea in lucrare a mortarelor sa se faca in
maximum 10 ore de la preparare, pentru mortarele de ciment fara intarzietor si in maximum 16 ore de la
preparare, pentru mortarele de ciment cu intarzietor. Punerea in operd a mortarelor folosite pentru rostuirea
bordurilor se va face conform normativelor in vigoare.

Betonul pentru fundatia bordurilor

in fundatiile bordurilor se va utiliza beton marca C6/7.5 si C8/10. Betonul se va prepara manual sa in statie de
betoane;

La prepararea betonului se va utiliza numai ciment care corespund conditiilor tehnice de calitate ( S.R. 1500 -
95, S.R. 388 - 95, Normativ NE 012-99 anexa | . 1).Conditiile tehnice de livrare, receptie, control, trebuie sa fie
conform normativele tehnice.

In timpul transportului, manipularii i depozitarii, cimentul va fi ferit de umezeala si de impurificarea cu corpuri
straine.

Se interzice folosirea cimentului la temperaturi mai mari de 50 C.

Cimentul in vrac se va depozita n silozuri, durata depozitérii nedepasind 45 de zile de la data livrarii de
producator.

Cimentul ramas mai mult timp nu va mai putea fi utilizat decat dupa verificarea starii de conservare si a
rezistentelor mecanice la 2 (7) zile.

Executantul va face controlul calitatii cimentului conform NE 012-99 anexa VI.1, pct. A1 la
aprovizionare si B.1. la utilizare. Metodele de incercare cf. SR 196-1,196-2,196-3,196-4,196-5,196-6,196-7,196-
21 .

Executanul va {ine evidenta calitatii cimentului prin certificate de calitate de la fabrica producatoare si
rezultatele determinarilor laboratorului propriu. La executarea fundatiilor din beton cu densitate aparenta
normald (2001-2500 kg/mc), se folosesc agregate cu densitate normald (1201-2000 kg/mc) provenite din
sfdramarea naturald si/sau concasarea rocilor. Agregatele vor satisface cerintele prevazute in reglementarile
tehnice specifice (STAS 1667-76 si dupa caz STAS 662-89 si SR 667-98). Detinatorii de balastiere/cariere
sunt obligati s& prezinte la livrare certificatul de calitate pentru agregate. Agregatele nu trebuie sa fie
contaminate cu alte materiale in timpul transportului sau depozitarii. Depozitarea agregatelor trebuie facuta pe
platforme betonate avand pante si rigole de evacuare a apelor. Pentru depozitarea separata a diferitelor sorturi
se vor crea compartimente cu inaltime corespunzatoare pentru evitarea amestecdrii cu alte sorturi.
Compartimentele se vor marca cu tipul de sort depozitat. Metodele de verificare a agregatelor sunt
reglementate in STAS 4606/80. Transportul betonului se va face cu autoagitatoare. Se admite folosirea
basculantelor cu conditia ca acestea sa fie etanse si la locul de descércare sa se asigure reomogenizarea
amestecului.Incarcarea betonului in mijloacele de transport se face direct din buncarul statiei de betoane.
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Timpul total de la preparare si pana la punerea in operd a betonului trebuie sa fie mai mic decit timpul de priza.
Daca transportul betonului se face pe timp friguros cu temperaturi negative sau pe arsitd (+25 C ) cu
autobasculanta, se vor lua masuri de protectie termica. Daca timpul este ploios, se vor lua méasuri de acoperire
a betonului. Durata maxima de transport a betonului va fi de 45 minute. La executia fundatiilor pentru borduri,
dupa nivelarea fundului sapaturii si indepartarea pamantului umed si afanat, pdmantul se compacteaza bine cu
maiul. Pentru controlul dimensiunilor fundatiei se folosesc sabloane, din rigle cu sectiune de 5 x 5 cm prinse in
cuie, care au forma sectiunii fundatiei. Pe sabloane se intind sfori de trasat care indica marginile fundatiei si linia
orizontald de control. Punerea in opera a betonului in fundaiie se va face numai dupa receptionarea fundatiei
care trebuie sa indeplineasca conditiile din normativul C56-85.Punerea in opera a betonului se face conform
NE 012-99 cap. 12 .Betonul trebuie pus in lucru intr-un interval de 15 - 30 min. de la aducerea pe santier.
Controlul calitatii betonului se va face conform NE 012-99 anexa VI.3.Betonarea se intrerupe daca
temperatura exterioara scade sub +5 C, sau creste peste + 30 C la o umiditate relativ mai mica de 40 %. Se va
acorda o atentie deosebitd pentru impiedicarea deshidratarii superficiale a betonului pe timp calduros, in acest
sens, se vor folosi prelate de protectie. Asigurarea conditiilor favorabile de intérire si reducere a deformatiilor din
contractie se face prin mentinerea umiditatii betonului min. 7 zile, protejand suprafata libera prin acoperire cu
materiale de protectie, stropirea periodicd sau aplicarea de pelicule de protectie.Analizarea rezultatelor
incercérilor pe betoane cuprinde determinari pe betonul proaspat si analiza rezultatelor privind rezistenta la
compresiune la 7 ( 28 ) zile, conform normativ NE 012-99.

Borduri pentru trotuare

Bordurile de trotuar se vor aproviziona direct de la unitétile producatoare insotite de documente de
calitate. La primire trebuie verificat fiecare lot prin respectarea conditiilor impuse de STAS 1139-87.

Caracteristicile mecanice pe care trebuie sa le indeplineasca bordurile sunt prezentate in tabelul de mai

0S.
CARACTERISTICI MECANICE CONDITII DE ADMISIBILITATE

Rezistenta la rupere medie la incovoiere pentru tipurile A si B kgf/cmp 40

Rezistenta la rupere la incovoiere a unei singure epruvete de proba

pentru lungimile de 1000, 750 si 500 mm Kgf/cmp 30

Rezistenta la uzura mm max. 13

Rezistenta la inghet - dezghet la 20 cicluri inghet-dezghet fara sa apara fisuri sau

stirbituri

Defectele admisibile pentru borduri sunt cele indicate in tabelul de mai jos:
CONDITII DE ADMISIBILITATE

DENUMIREA DEFECTULUI

Sageata fetelor vazute 3

Deformari pe fetele vazute mai mari de 2 mm Nu se admit

Devieri de la unghiul de 90, % max. 3

Stirbituri, mm max. Nu se admit in muchiile rotunjite, la celelalte se admit la 25% din
proba cu lungime de max.3 mm si adancime de max.2 mm.

Crapaturi Nu se admit

I.5. RECEPTIA LUCRARILOR 5

5.1.1. RECEPTIA PE FAZE DE LUCRARI

Receptia pe faze de lucrari se realizeazé dupa terminarea executiei fiecarui strat rutier.
Receptia pe faze de lucrari va cuprinde urmatoarele verificari:

respectarea prevederilor tehnice pentru executie;

elementele geometrice realizate;

exactitatea rezultatelor determinarilor de laborator consemnate in register si buletine de analize,
5.1.2. RECEPTIA PRELIMINARA

Receptia preliminara se efectuiaza de catre comisia de receptie numitéd de beneficiar.
Membrii comisiei de receptie vor fi persoane de specialitate altele decat cele care au participat direct la executia

lucrarilor sau supravegherea acestora;
Receptia va fi convocata in cel mult 15 zile dupa comunicarea constructorului si confirmarea dirigintelui ca

lucrérile au fost terminate in totalitate.
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Comisia de receptie v-a examina lucrarile fatd de prevederile documentie tehnice aprobate, de documentele de
control incheiate pe parcursul executiei si proceselor verbale de receptie pe faze de lucréari;

La terninarea examindrii, comisia va consemna observatiile si concluziile procesul verbal de receptie
preliminara si-l va inainta, in termen de 3 zile beneficiarului impreuna cu recomandarea de admitere cu sau
fara obiectii a receptiei, amanarea sau respingerea ei.

Presedintele comisiei de receptie va prezenta beneficiarului procesul verbal de receptie cu observatiile comisiei
si recomandarea acesteia, in baza caruia beneficiarul hotaraste admiterea, améanarea sau respingerea
receptiei pe care o notifica in termen de 3 zile executantului cu un exemnlar din procesul verbal.

5.1.3.Receptia finala

Receptia finala se face conform prescripiilor legale in vigoare.
Perioada de verificare a comportarii in exploatare a lucrarilor definitive va fi de un an de la data receptiei
preliminare.

Intocmit:

sing. F?J Dumitru
pal
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FORMULARUL F2

PROIECTANT:
$.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L

Categoria de lucrari: AMENAJARI PIETONALE LA SCOALA CU CLASELE V-Viil BALCAUTI SI
LA SCOALA CU CLASELE V-VIIl NEGOSTINA , COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

CENTRALIZATORUL pe categorii de lucrari, obiecte.

Nr. Cap./ Valoare lei fara TVA
Sr; DSELIV?Z?:%E Cheltuieli pe categoria de lucrari lei
obiect
0 1 2 3
1 AMENAJARE ALEI PIETONALE SCOALA GENERALA
1 BALCAUTI
11 AMENAJARE ALEI PIETONALE SCOALA GENERALA
2 o BALCAUTI
2 AMENAJARE ALEI PIETONALE SCOALA GENERALA
4 NEGOSTINA
2.1 AMENAJARE ALEI PIETONALE SCOALA GENERALA

5 o NEGOSTINA

7 |TOTALI

8 Il Montaj utilaje si echipamente tehnologice

9 TOTAL Il

10 Procurare

11 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

12 ]| Utilaje fara montaj si echipamente de transport

13 Dotari

14 TOTAL il

15

16 |TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

17 |TAXA PE VALOARE ADAUGATA (TVA)

18 |TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)




FORMULARUL F3 PROIECTANT:
S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA

LISTA cu cantitdti de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul:  nr. 1
Categoria de lucrari: AMENAJARE ALEI PIETONALE SCOALA GENERALA BALCAUTI
Obiect 1.1. - LUCRARI DE CONSTRUCTII - ALE! PIETONALE SCOALA GENERALA BALCAUTI
S= 1128,000 MP
Pret pe articol

Nr. . . o PU
cnt Denumirea articolelor UM | Specificatii| Cant. Waterials | Manopera Utila] Trantpor Total
(lei/UM) (lei) (lei) {lei) (lei) {lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TSA01A1 Material
Manopera
! |DECAPARE STRAT VEGETAL MG |Utia]
Transport
Total 168,20
TSCO3A1 Material
SAPATURA MEC. CU EXC. DE 0,4-0,7 SUTE Manopera
2 |mc, INPAMANT CU UMIDITATE MC Utilaj
NATURALA, DESCARCARE DEP., Transport
TEREN CATEG. 1 Total 7,90
TSA07C1 Material
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M Manopera
3 |CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU mc  [Utilaj
UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE Transport
PENTRU MONTARE SCURGERI Total 2,50
ACA11D1 Material
PROCURARE S| MONTARE TEAVA Manopera
4 |TEAVA PVC PENTRU CANALIZARE ml  [Utilaj
EXTERIOARA, MULTISTRAT, SN4, 160 Transport
X 4 MM. Total 50,00
RPCT22B1 Material
Manopera
5 |DESFACEREA ALEILOR PIETONALE | MP [Utilaj
DIN BETON Transport
Total 150,00
TSDO1C1 Material
IMPRASTIEREA CU LOPATA A Manopera
6 [PAMANTULUI AFINAT, STRAT MC  |Utilaj
UNIFORM DE 10-30cm, SFARM. BULG. Transport
TEREN TARE Total 20,00
DAOBA1 Material
Manopera
STRAT AGREGATE NATURALE Utilaj

7 |(BALAST), CILINDRATE CU FUNCTIE | MC [francnon

REZIST FILTRANTA, IZOL. AERISIRE,
ANTICAP. CU ASTERNERE MAN.

Total 358,40
25256512 Material
Manopera
7 |PROCURARE BALAST MC [utia
Transport
Total 359,40
DAGGAZ Material
STRAT AGREGATE NATURALE Manopera
s |(NISIPICILINDRATE CU FUNCTIE v [Oti)
REZIST FILTRANTA, IZOL. AERISIRE, Transport
ANTICAP. CU ASTERNERE
MECANICA Total 72,66
25256514 Material
Manopera
8 |PROCURARE NiSIP MG i)
Transport
Total 72.66
TRAO1A........ Material
o |TRANSPORTUL RUTIER PE = m;"’e’a
DISTANTADE ... DE KM - i
BALAST SI NISIP - T
TSDO06A1 Material
SuTE [ Manopera
10 |COMPACTAREA CU PLACA e [Vtia]
VIBRATOARE A TERASAMENTELOR Transport
Total 3,38
DEO0SE1 Material
BORDURI PENTRU TROTUARE Manopera
11 |AVAND DIMENSIUNEA DE ML [Utiaj
480X100X150MM PE FUNDATIE DE Transport

BETON Total 550,00




Nr PU Pret pe articol
: Denumirea articolelor UM | Specificatii| Cant. - —
Crt Materiale | Manopera | Utilaj | Transport Total
(lei/um) (lei) {lei) (lei) (lei) (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25256515 Material
Manopera
11 |PROCURARE BORDURI - ML [Utiiaj
480x100x150mm Transport
Total 550,00
CZ0120A1 Material
Manopera
12 |[BETON PENTRU FUNDATII BORDURI | MC [Utilai
, RIGOLE PREFABRICATE Transport
Total 22,00
TRAOBA......... Material
13 [TRANSPORTUL RUTIER AL . m:;;pera
BETONULUI PE DISTANTADE ...........
DE KM Transport
Total 55,00
DD02A1 Material
14 |PAVAJ (6cm gr) EXECUTAT DIN i m;‘f’pera
PAVELE AUTOBLOGANTE CAL | PE == n’s T
UN STRAT DE NISIP e T
25256516 Material
Manopera
14 |PROCURARE PAVELE MP [Utilaj
AUTOBLOCANTE GROSIME 6 CM Transport
Total 931,77
DDO02A1 Material
15 |PAVAJ (8om or) EXECUTAT DIN e E"ﬁlzf’pe’a
PAVELE AUTOBLOCANTE CAL | PE o njs =
UN STRAT DE NISIP T T
25256516 Material
Manopera
15 |PROCURARE PAVELE MP  [Utilaj
AUTOBLOCANTE GROSIME 8 CM Transport
Total 213,15
DD02A# Material
Manopera
16 |RIGOLA DE TIP SCAFA MONTAT PE ML [Utilaj
UN STRAT DE MORTAR Transport
Total 180,00
25256516 Material
Manopera
16 [PROCURARE RIGOLA DE TIP SCAFA | ML [Utilaj
(400 x 300 x 120 mm) Transport
Total 180,00
DB06A# Material
Manopera
7 |ROSTUIREA PAVAJULUI CU NISIP MP - 1Utils
Transport
Total 1.128,00
TRIAAD1A3 Material
Manopera
'8 | MANIPULARE BORDURI SI PAVELE T [Wiaj
Transport
Total 188,82
TRACG1A........ Material
Manopera
19 |[TRANSPORTUL RUTIER PAVAJ S T |Utilaj
BORDURILOR Transport
Total 188,82
TRITAA08D Material
50 |DESCARCAREA MATERIALELOR . ﬁ";;‘_"’”a
GRELE S| MARUNTE PRIN = an =
TRANSPORT PANA LA 10M T e
RCSP10C# Material
Manopera
21 |REPOZITIONARE S| MONTARE LA BUC [Utilaj
COTA BANCI ODIHNA Transport
Total 3,00
RCSP10D# Material
Manopera
22 |REPOZITIONARE S| MONTARELA BUC [Utilaj
COTA COSURI DE GUNOI Transport
Total 3,00
TOTAL |
[CONTRIBUTIE ASIGURATORIE [ [ I
TOTAL Il
[Chettuieli indirecte | | ]
[Profit ] [ I dONCEN .
TOTAL GENERAL % TN




FORMULARUL F3

LISTA cu cantitati de lucréri pe categorii de lucriri

Obiectul:

Categoria de lucrari: AMENAJARE ALEI PIETONALE SCOALA GENERALA NEGOSTINA

nr. 2

PROIECTANT:

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA

Obiect 2.1. - LUCRARI DE CONSTRUCTII - ALEI PIETONALE SCOALA GENERALA NEGOSTINA

S= 740,000 MP
Nr. i . e PU :
Crt Denumirea articolelor UM | Specificatii| Cant. Nsteriale | Manoners Utila] | Transport Total
(lei/lUM) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TSA01A1 Material
Manopera
! |DECAPARE STRAT VEGETAL Mo [kl
Transport
Total 111,00
TSCO03A1 Material
SAPATURA MEC. CU EXC. DE 0,4-0,7 SUTE Manopera
2 |mc, IN PAMANT CU UMIDITATE MC Utilaj
NATURALA, DESCARCARE DEP., Transport
TEREN CATEG.1 Total 3,70
TSA07C1 Material
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M Manopera
3 |CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU me | Utilaj
UMID.NAT.ADINC.0,0-2M, T.TARE Transport
PENTRU MONTARE SCURGERI Total 4,20
ACA11D1 Material
PROCURARE S| MONTARE TEAVA Manopera
4 |TEAVA PVC PENTRU CANALIZARE ml  [Utilaj
EXTERIOARA, MULTISTRAT, SN4, 160 Transport
X4 MM. Total 5,00
RPCT22B1 Material
Manopera
5 |DESFACEREA ALEILOR PIETONALE MP  |Utilaj
DIN BETON Transport
Total 250,00
TSD01C1 Material
IMPRASTIEREA CU LOPATA A Manopera
6 |[PAMANTULUI AFINAT, STRAT MC  |Utilaj
UNIFORM DE 10-30cm, SFARM. BULG. Transport
TEREN TARE Total 10,00
DAOBA1 Material
Manopera
STRAT AGREGATE NATURALE Utilaj
7 [(BALAST) CILINDRATE CU FUNCTIE MC Transport
REZIST FILTRANTA, IZOL. AERISIRE,
ANTICAP. CU ASTERNERE MAN.
Total 283,00
25256512 Material
Manopera
7 |PROCURARE BALAST b JUda)
Transport
Total 283,00
DAOGA2 Material
STRAT AGREGATE NATURALE Manopera
8 (NISIP)CILINDRATE CU FUNCTIE MC Utilaj
REZIST FILTRANTA, IZOL. AERISIRE, Transport
ANTICAP. CU ASTERNERE
MECANICA Total 47,90
25256514 Material
Manopera
8 |prOCURARE NISIP MG [Utila)
Transport
Total 47,90
TRAO1A.... Material
o |TRANSPORTUL RUTIER PE . m;"."’e”’
DISTANTADE ....... DE KM - BALAST :
SINISIP Jranspor
Total 712,15
TSDO6A1 Material
SUTE pManopera
10 |COMPACTAREA CU PLACA MC Utilaj
VIBRATOARE A TERASAMENTELOR Transport
Total 2,22
DEOYE1 Material
BORDURI PENTRU TROTUARE Manopera
11 |AVAND DIMENSIUNEA DE ML [Utilaj
480X100X150MM PE FUNDATIE DE Transport
BETON Total 250,00
25256515 Material
Manopera
11 |[PROCURARE BORDURI - ML |Utilaj
480x100x150mm Transport
Total 250,00
CZ0120A1 Material
Manopera
12 |8ETON PENTRU FUNDATII BORDURI | MC [Utia)
Transport
Total 11,00




Nr. ) . — PU :
ot Denumirea articolelor UM | Specificatii| Cant. Natariaie | Wanmpera Utila] | Tranaport Total
(leilUM) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei)
0 1 2 3 4 5 3 7 8 9 10
TRAODGA.... Material
13 |TRANSPORTUL RUTIER AL T 'L‘j"ta“;“_"’e’a
BETONULUI PE DISTANTA DE .... DE J
K Transport
Total 27,50
DD02A1 Material
14 |PAVAJ (6cm gr) EXECUTAT DIN P ﬁ‘fil?pe’a
PAVELE AUTOBLOCANTE CAL | PE = rfs =
UN STRAT DE NISIP T 5550
25256516 Material
Manopera
14 |PROCURARE PAVELE MP [Utilaj
AUTOBLOCANTE GROSIME 6 CM Transport
Total 130,00
DD02A1 Material
15 |PAVAJ (Bom gr.) EXECUTAT DIN 5 m;‘,"’e’a
PAVELE AUTOBLOCANTE CAL | PE = njs e
UN STRAT DE NISIP e i
25256516 Material
Manopera
15 |PROCURARE PAVELE MP  [Utilaj
AUTOBLOCANTE GROSIME 8 CM Transport
Total 610,00
DD02A# Material
Manopera
16 |RIGOLA DE TIP SCAFA MONTAT PE ML [Utilaj
UN STRAT DE MORTAR Transport
Total 85,00
25256516 Material
Manopera
16 |PROCURARE RIGOLA DE TIP SCAFA | ML [Utigj
(400 x 300 x 120 mm) Transport
Total 85,00
DBO6A# Material
Manopera
7 |ROSTUIREA PAVAJULUI CU NISIP M [
Transport
Total 740,00
TRIAADTA3 Material
Manopera
17 | MANIPULARE BORDURI SI PAVELE T (e
Transport
Total 105,42
TRAO1A30 Material
Manopera
18 |TRANSPORTUL RUTIER PAVELE Sl T [Utiaj
BORDURI Transport
Total 105,42
TRITAA08D Material
19 |PESCARCAREA MATERIALELOR ¢ m:‘?pem
GRELE S| MARUNTE PRIN e nJS —
TRANSPORT PANA LA 10M e T
RCSP10C# Material
Manopera
20 |REPOZITIONARE S| MONTARE LA BUC [Utilaj
COTA BANCI ODIHNA Transport
Total 2,00
RCSP10D# Material
Manopera
21 |REPOZITIONARE S| MONTARELA BUC [Utilaj
COTA COSURI DE GUNOI Transport
Total 2,00
TOTAL |
[CONTRIBUTIE ASIGURATORIE ] | | |
TOTAL Il
[Cheltuieli indirecte | | | |
|Profit | [ [ |
TOTAL GENERAL




