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CAPITOLUL I - GENERALITATI
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8. Trasarea si pichetajui Ia
9. Lucrari pregatitoare

10. Miscarea pamantuiui
11. Gropi de imprumut si depozite de pamant

12. Executia debleurilor

13. Pregatirea terenului de fundare

14. Executia rambleurilor

15. Executia santurilor si rigolelor

16. Finisarea platformei

17. Acoperirea cu pamant vegetal

18. Drenarea apelor subterane

19. Intretinerea in timpul termenului de garantie

20. Controlul executiei Iucrarilor

21. Realizarea casetelor de largire a structurilor rutiere existente

CAPITOLUL IV — RECEPTIA LUCRARII

22. Receptia de faza pentru lucrari ascunse
23. Receptia la terminarea lucrarilor
24. Receptia finala

CAPITOLUL V - DOCUMENTE DE REFERINTA



TOTAL MAPINVENT SRL. SUCEAVA

PROIECTANT : S.C.

DENUMIRE PROIECT: “MODERNIZARE TRONSON DE DRUM [N SATUL BALCAUTI, COMUNA
Al UCEAVA DE IC VICTOR SI C RI

BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

NR.PROTECT: 34/2022
FAZA: PROIECT TEHNICH+DETALII BE EXECUTIE

CAPITOLUL1I- GENERALITATI

1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea terasamenteior pentru modernizarea,
constructia si reconstructia dramurilor i “SUprinde

GINYV o
2.2. Constructorul va asigura prin‘m v PIOpLE&au prin colaborare ey alte unitati de
specialitate, efectuarea tuturor incercarilor si detefmitarilor rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcini.

2.3. Constructorul este obligat sa efectueze, la cerere si alte verificari suplimentare fata de
prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.4. Constructorul este obligat sa asigura adoptarea masurilor tehnologice si
organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sareini.

2.5. Constructorul este obligat sa tina evidenta zilnica a terasamentelor executate, cy
rezultatele testelor si a celorlalte cerinte.

2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini dirigintele de
santier poate dispune intreruperea executiei lucrarilor sj luarea masurilor care se impun,



PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.RL. SUCEAVA
DENUMIRE PROIECT: “MODERNIZARE TRONSON DE DRUM N SATT IL BALCAUTI COMUNA
BALCAUTI JUDETUL SUCEAVA DE LA DANELTJC VICTOR 51 SELEPIUC DUMITRU,,
BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTL, JUDETUL SUCEAVA

NR.PROIECT: 342022

FAZA: PROIECT TEHNIC+DETALII DE EXECUTIE
CAPITOLUL Il - MATERIALE FOLOSITE

3. PAMANT VEGETAL

4.CONDITII DE ADMISIBILITATE PENTRU PAMANTURI PENTRU
TERASAMENTE

4.1.Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform AND 530, STAS 2914 si
identificate conform SR ENISQ 14688-1, SR EN 1SO 14688-2 care se folosesc la executarea
terasamentelor sunt date in tabelele 1.a si 1.b.

4.2. Pamanturile clasificate ca “foarte bune” (tip 1a, 1b, 2a) pot fi folosite in orice
conditii climaterice si hidrologice, la orice inaitime de terasament, fara a se Jua masuri speciale,

4.3. Pamanturile clasificate ca “bune” (tip 2b) pot fi de asemenca utilizate in orice
conditii climaterice, hidrologice si la orice inaltime de terasament, compactarea lor necesitand o
tehnologie adecvata.

4.4. Pamanturile prafoase si argiloase, clasificare ca “mediocre” (tip 3a, 3b, 4a, 4b, 4c) in
cazul cand conditiile hidrologice Iocale sunt mediocre si nefavorabile, vor fi folosite numai cu
respectarea prevederilor STAS 1709/ 1, STAS 1709/2, STAS 1709/3 privind actiunea
fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drum sicu STAS 2914 ¢y privire la materiale]e
utilizate la terasamente,

4.5. In cazul terasamentelor in debleu sau la nivelui terenului, executate in pamanturi
“rele” (tip 4d si 4e) sau "foarte rele” (tip 4f) sau a celor cy densitate in stare uscata compactata
mai mica de 1,5g/cme pot fi folosite in scopul rambleelor numaj dupa imbunatatire. Acestea vor
fi inlocuite cu pamanturi de calitate satisfacatoare sau vor fj stabilizate mecanic sau cu liantj (var,
cenusa de furnal, lianti hidraulici, enzime, etc.). Inlocuirea say stabilizarea se vor face pe toata
latimea platformei, 1a o adancime de minimum 20 cm in cazul pamanturilor “rele” sj de
minimum 50 ¢m in cazuyl pamanturilor "foarte rele” say pentru soluri cu densitate in stare uscata
compactata mai mica de 1,5 g/cme. Adancimea se va considera sub nivelul patului drumului sj se
va stabili in functie de conditijle locale concrete, de catre dirigintele de santier.

Pentru sapaturile argiloase (categoria “rea” » simbolul 4d, se recomanda fie inlocuirea, fie
stabilizarea lor cu lianti hidraulici, stabilizatori chimici, etc. Sau alte produse agremenetate
tehnic in acest scop, pe o grosime de minimum 15 ¢m.

4.6. Realizarea terasamentelor In rambleu, in care se utilizeaza pamanturi simbol 4d
(anorganice) si 4e (cu materii organice Peste 5%) a caror calitate conform tabelului 1b este “rea”,



FAZA: PROIECT TEHNIC+DETALII DE EXECUTIE
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PROIECTANT : 8.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "MODERNIZARE TRONSON DE DRUM iN SATUL B COMUNA
B JUDE EAVADELA D, IUC VICTOR S] SELEPIUC D

BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

NR.PROTECT: 34/2022

FAZA; PROIECT TEHNIC+DETALII DE EXECUTIE

4.8. Pentru executia terasamentelor se pot folosi si alte materiale (deseuri si subproduse
industiale, pamanturi tratate/stabilizate, etc.). Caracteristicile acestor materiale vor fi precizate
prin proiect/ caiete de sarcini speciale.

5.APA DE COMPACTARE

5.1. Apa necesara compactarii rambleurilor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie sa
contina materii organice in suspensie.

6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE

Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor trebuie
sa aibe calitatile pamanturilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse toate
nisipurile si pietrisurile aluvionare. Aceste pamanturi nu trebuie sa aiba elemente cu dimensiuni

mai mari de 100 mm.
7. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR

7.1. Verificarea calitatii pamantului consta in determinarea principalelor caracteristici ale
acestuia, prevazute in tabelul 2.

Tabelul 2
Nr. . e . o . . Metode de
Caracteristici care se verifica Frecven ¢ minime )
crt determinare conform
1 Compozi ia granulometrici Tl B 5 B ) STAS 1913/5
n nc 1e de heterogenitatea
paméantului utilizat, insd nu va SR EN ISO 14688-2
2 | Limita de plasticitate fi mai mica “_‘:"ﬁt dﬁ’:‘ teste i \"STAS 1913/4
3_ | Cantitatea de materii organice | Sc- 1wl diferite (dreapta, ax,  Fomre70-7
. P - stinga) la fiecare;
4 Con inutul fn sfiruri solubile 2 STAS 7107/1
. — = -2000 m” pentru fiecare strat
5 Densitate In stare uscati din corpul umpluturii STAS 1913/3
6 | Coeficientul de neuniformitate | ; 500 m? pentru fiecare strat SR EN 13242+ Al
. Caracteristicile de compactare®) | 4in zona activi STAS 1913/13
8 Umflare libera STAS 1913/12
9 | Umiditatea la compactere Tnainte de fncepererea| STAS 1913/1

lucrérilor,

Minim trei teste pe un strat de
1500 m’ repartizate  pe
sec iuni diferite (stinga, ax,
dreapta) sau de céte ori este
necesar,

10 | Unghiul de frecare interioard si| In funcie de eterogenitatea| STAS 8942/2
coeziunea pe probe compactate| pamantului utilizat, cel pu in o
in aparatul Proctor la 95% grad| determinare pe sursa de
de compactare*¥) pamaént




PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.I.. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "MODERNIZARE TRONSQN DE DRUM IN SATUL BALCAUTI, COMUNA

B JUDE SUCEAVA D TOR SI C DUMITR
BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

NR.PROIECT: 34/2022

FAZA: PROIECT TEHNIC+DETALII DE EXECUTIE

*)Pentru zonele de terasament executate in spatii inguste (spatele culeilor, lucrarilor de
arta, casete, santuri) modalitatile de verificar vor fi alese pe santier cu aprobarea dirigintelui de

santier.

**) Numai pentru terasamente in rambleu cu inaltimea de peste 6m, care necesita calcule
de stabilitate

7.2. Laboratorul constructorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinarilor
de laborator.



PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.RL. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "M TRONSON DE DRUM IN SATUL
CAl sucC, DELAD. C VIC

BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTL JUDETUL SUCEAVA

NR.PROIECT: 34/2022

FAZA: PROIECT TEHNIC+DETALII DE EXECUTIE

CAPITOLUL III - EXECUTAREA TERASAMENTELOR

8. TRASAREA SI PICHETAJUL LUCRARILOR

8.1. De regula, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele
importante ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de beton legate
cu reperi amplasate in afara amprizei drumului. Pichetajul este insotit si de o retea de reperi de
nivelment stabili, din bore de beton, amplasati in afara zonei dramului, cel putin cate doi reperi

pe km.

8.2. In cazul cand documentatia este intocmita pe planuri fotogrametrice, traseul
drumului projectat nu este materializat pe teren. Materializarea lui urmeaza sa se faca la
inceperea lucrarilor de executie pe baza planului de situatie, a listei cu coordonate pentru
varfurile de unghi si a reperelor de pe teren.

8.3. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente, constructorul, pe cheltuiala sa, trece la
restabilirea si completarea pichetajului in cazul sitnatiei aratate la pct.8.1, sau la executarea
pichetajului complet nou in cazul situatiei de la pet.8.2. In ambele cazuri trebuie sa se faca o
pichetare detaliata a profilelor transversale, la o distanta maxima intre acestea de 30m in
aliniament si de 20m in curbe,

Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati, in plan si in profil in
lung, de aceiasi reperi ca si pichetii din pichetajul initial.

8.4. Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, constructorul va
materializa prin tarusi si sabloane urmatoarele:

- inaltimea umpluturii sau adancime sapaturii in axa, de-a lungul axei drumului;
- punctele de intersectie ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza);
- inclinarea taluzurilor.

8.5. Constructorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si reperilor si
are obligatia de a-i restabili sau de a-1 reamplasa daca este necesar.

8.6. In caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucrarilor este efectuata de catre
constructor, pe cheltuiala si raspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisa a dirigintelui de
santier, cu notificare cu cel putin 24 ore in devans.

8.7. Cu ocazia efectuarii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile subterane si
aeriene, aflate in ampriza lucrarilor in vederea mutarii sau protejarii acestora.

9. LUCRARI PREGATITOARE

9.1. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele lncrari
pregatitoare in limita zonei amprizei lucrarilor pe terenul pus la dispozitie de catre beneficiar:

10



PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA
DENUMIRE PROIECT:; "MODERNIZARE TRON: DRUM IN SATUL BALC, C A
B A E CEA ELAD, CTOR SI SELEPIUC D U,
BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTL JUDETUL SUCEAVA

NR.PROIECT: 34/2022

FAZA; PROIECT TEHNIC+DETALN DE EXECUTIE

- defrisari;

- curatirea terenului de resturi vegetale si buruieni:

- decaparea si depozitarea pamantului vegetal;

- asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si adancime;
- demolarea constructiilor existente.

9.2. Constructorul trebuie sa execute in mod obligatoriu taierea arborilor, pomilor si
arbustilor, sa scoata radacinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, in
caz ca este necesar, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Scoaterea buturugilor si radacinilor se face obligatoriu la rambleuri cu inaltime mai mica
de 2m precum si la debleuri. In cazul rambleurilor cu inaltime de peste 2m, necesitatea acestei
operatii se stabileste de catre dirigintele de santier.

9.3. Curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni si alte materiale se face pe
intreaga suprafata a amprizei.

9.4. Decaparea pamantului vegetal se face pe intreaga suprafata a amprizei drumului si a
gropilor de imprumut.

9.5. Pamantul decapat si orice alte pamanturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi

transportate si depuse in depozite definitive sau provizorii, evitand orice ameste sau impurificare
a terasamentelor drumului. Pamantul vegetal necesar in vederea reutilizarii va fi pus in depozite

provizorii.
9.6. Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul

drumului, acestea trebuie dirijate prin santuri de garda care sa colecteze si sa evacueze apa in
afara amprizei drumului. Daca se impune, se vor executa lucrari de colectare, drenare si evacuare

a apelor din ampriza drumului.
9.7. Demolarile constructiilor existente vor fi executate pana la adancimea de 1,00m sub
nivelul platformei terasamentelor.

Materialele provenite din demolare vor fi stranse cu grija, pentru a fi reutilizate conform
indicatiilor precizate in caitele de sarcini speciale sau in lipsa acestora, vor fi evacuate in groapa
publica cea mai apropiata, transportul fiind in sarcina constructorului.

9.8. Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi rezultate dupa scoaterea
buturugilor si radacinilor, etc. Vor fi umplute cu pamant bun pentru umplutura, conform
prevederilor art.4 si compactate pentru a obtine gradul de compactare prevazut in tabelul nr.5

punctul b.

11



PROIECTANT : 5.C., TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA
DENUMIRE PROIECT: "MODERN! TRON E DRUM [N SATUL BALCA!
BALCA 8 VA DE LA DANE VICTCR

BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

NR.PROIECT: 34/2022

FAZA: PROIECT TEHNIC+DETALII DE EXECUTIE

9.9. Constructorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca dirigintele de santier
sa constate si sa accepte executia lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul capitol.

Aceasta acceptare trebuie sa fie in mob obligatoriu mentionata in registrul de santier,

10. MISCAREA PAMANTULUI

10.1. Miscarea terasamentelor se efectueaza prin utilizarea pamantului provenit din
sapaturi, in profilurile cu umplutura ale proiectului. La inceputul lucrarilor, constructorul trebuie
sa prezinte dirigintelui de santier spre aprobare, o diagrama a cantitatilor ce se vor transporta
(inclusiv un tabel de miscare a terasamentelor), precum si toate informatiile cu privire la mutarea
terasamentelor (utilaje de transport, distante, etc.).

10.2. Excedentul de sapatura si pamanturile din debleuri care sunt improprii realizarii
rambleurilor (in sensul prevederilor din art.4) precum si pamantul din patul drumului din zonele
de debleu care trebuie inlocuite (in sensul art.4) vor fi transportate in depozite definitive.

10.3. Necesarul de pamant care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de
imprumut.

10.4. Recurgerea la debleuri si rambleur in afara profilului din proiect, sub forma de
supralargiri trebuie sa fie supusa aprobarii dirigintelui de santier.

10.5. Daca, in cursul executiei lucrarilor, natura pamanturilor provenite din debleuri si
gropi de imprumut este incompatibila cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini si ale caietului
de sarcini speciale, sau ale standardelor si normativelor tehnice in vigoare, privind calitatea si
conditiile de executie arambleurilor, constructorul trebuie sa informeze diri gintele de santier si
sa-1 supuna spre aprobare propuneri de modificare a provenientei pamantului, pe baza de
masuratori si teste de laborator, demonstrand existenta reala a materialelor si evaluarea
cantitatilor de pamant ce se vor exploata.

10.6. Daca dirigintele de santier considera necesar, poate preciza, completa sau modifica
prevederile art.4 al prezentului caiet de sarcini cu referire la posibilitatea utilizarii in lucrare a
diverselor tipuri de pamant. In aces caz, constructorul poate intocmi, in cadrul unui caiet de
sarcini speciale, “Tabloul de corespondenta a pamantului” prin care se defineste destinatia
fiecarei naturi a pamantului provenit din debleuri sau gropi de imprumut,

10.7. Transportul pamantului se face pa baza unui plan intocmit de constructor, ”Tabelul
de miscare a pamantului” care defineste in spatiu miscarile si localizarea finala a fiecarei cantitati
izolate de pamant din debleu sau din groapa de imprumut. El tine cont de “Tabloul de
corespondenta a pamantului” stabiliti de diriginte de santier, daca acesta exista, ca si de punctele
de trecere obligatorii ale itinerariului de transport si de prescriptiile caietului de sarcini speciale.
Acest plan este supus aprobarii dirigintelui de santier inaintea inceperii lucrarilor,
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11. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT

11.1. In cazul in care gropile de imprumut si depozitele de pamant nu sunt impuse prin
proiect sau in caietul de sarcini speciale, alegerea acestora o va face constructorul, cu acordul
dirigintelui de santier. Acest acord va trebui sa fie solicitat cu minimum opt zile inainte de
inceperea exploatarii gropilor de imprumut sau a depozitelor. Daca dirigintele de santier
considera ca este necesar, cererea trebuie sa fie insotita de:

- un raport privind calitatea pamantului din gropile de imprumut alese, in spiritul
prevederilor articolului 4 din prezentul caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondajele si analizele
de laborator executate pentru acest raport fiind in sarcina constructorului;

- acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite
si/sau pentru gropi de imprumut;

- un raport cu programul de exploatare a gropilor de imprumut si planul de refacere a
mediului.

11.2. La exploatarea gropilor de imprumut constructorul va respecta urmatoarele reguli:

- pamantul vegetal se va indeparta si depozita in locurile aprobate si va fi refolosit
conform prevederilor proiectului;

- taluzurile gropilor de imprumut, pot fi executate in continuarea taluzurilor de debleu ale
drumului cu conditia ca fundul sapaturii, la terminarea extragerii, sa fie nivelat pentru a asigura
evacuarea apelor din precipitatii, iar taluzurile sa fie executate in conformitate cu propunerea
intiala a constructorului, aprobata de dirigintele de santier;

- sapaturile in gropile de imprumut, in situatia in care acestea sunt adiacente lucrarii de
baza sau la distanta mai mica de 10 m fata de acestea, nu vor fi mai adanci decat cota practicata
in debleuri sau sub cota santurlui de scurgere a apelor, in zona de rambleu;

- in albiile majore ale raurilor, gropile de imprumut vor fi executate in avalul drumului,
amenajand o bancheta de minim 4,00m latime intre piciorul taluzului drumului si groapa de
imprumut;

- fundul gropilor de imprumut va avea o panta transversala de 1...3% descrescatoare
dinspre drum si o panta longitudinala care sa asigure scurgerea si evacuarea apelor;

- taluzurile gropilor de imprumut amplasate in lungul drumului, se vor executa cu
inclinarea de 1:1,5...1:3, cand intre piciorul taluzului drumului si marginea gropii de imprumut
nu se lasa nici un fel de bancheta, taluzul gropii de imprumut dinspre drum va i de 1:3.

11.3. Surplusul de sapatura din zonele de debleu, poate fi depozitate in urmatoarele
moduri:
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- in continuarea terasamentului proiectat sau existent in rambieu, surplusul depozitat fiind
nivelat, compactat si taluzat conform prescriptiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafata
superioara a acestor rambleuri suplimentare va fi nivelata la o cota cel mult egala cu cota
muchiei platformei rambleului drumului proiectat;

- la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor in executie sau ale
celor existente si in afara firelor de scurgere a apelor; in ambele situatii este necesar sa se obtina
de catre constructor aprobarea pentru ocuparea terenului si sa se respecte conditiile impuse.

La amplasarea depozitelor in zona drumului se va urmari ca prin executia acestora sa nu
se provoace inzapezirea drumului.

11.4. Constructorul va avea grija ca gropile de imprumut si depozitele sa nu compromita
stabilitatea masivelor naturale si nici sa nu riste antrenarea terasamentelor de catre ape sau sa
cauzeze, din diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare.
In acest caz, constructorul va fi in intregime raspunzator de aceste pagube.

11.5. Dirigintele de santier se va opune executarii gropilor de imprumut sau depozitelor,
sucseptibile de a inrautati aspectul imprejurimilor si a scurgerii apelor, fara ca constructorul sa
poata pretinde pentru acestea fonduri suplimentare sau despagubiri.

11.6. Achizitionarea sau despagubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele
de pamanturi ca si ale celor necesare gropilor de imprumut, raman in sarcina constructoruhui.

12. EXECUTIA DEBLEURILOR

12.1. Constructorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregatire a
amprizelor de debleu, precizat in prezentul caiet de sarcini si caietul de sarcini speciale sa fi fost
verificat si recunoscut ca satisfacator de catre dirigintele de santier al lucrarii.

Aceste acceptari trebuie, in mod obligatoriu sa fie mentionate in registrul de santier.

12.2. Sapaturile trebuiesc atacate frontal pe intreaga latime si pe masura ce avanseaza, se
realizeaza si taluzarea, urmarind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transversale.

12.3. Nu se vor creea supraadanciri in debleu. In cazul cand in mod accidental apar
asermnea situatii se va trece la umplerea lor, conform modalitatilor pe care le va prescrie
dirigintele de santier al lucrarii si pe cheltuiala constructorului.

12.4. La saparea in terenuri sensibile la umezeala, terasamentele se vor executa progresiv,
asigurandu-se permanent drenarea si evacuarea apelor pluviale si eitarea destabilizarii
echilibrului hidrologic al zonei sau a nivelului apei subterane, pentru a preveni umezirea
pamanturilor. Toate Iucrarile preliminare de drenaj vor fi finalizate inainte de inceperea
sapaturilor, pentru a asigura ca lucrarile se vor executa fara a fi afectate de ape.
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12.5. In cazul cand terenul inalnit la cota fixata prin proiect nu va prezenta calitatile
stabilite si nu este portanta prevazuta, se va putea prescrie realizarea unui strat de forma.
Compactarea stratului e forma se va face la gradul de compactare de 100% Proctor Normal. In
acest caz se va limita stratul superior al debleurilor, gradul de compactare la 97% Proctor Normal

conform STAS 12253.

12.6. Inclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului si va fi stabilita prin proiect in
urma calculelor de stabilitate.

Daca acesta difera de prevederile proiectului, constructorul va trebui sa aduca la
cunostinta dirigintehui de santier neconcordanta constata, urmand ca acesta sa dispuna o
modificare a inclinarii taluzurilor si modificarea volumului terasamentelor.

12.7. Taluzurile vor trebui sa fie curatate de pietre sau de bulgari de pamant care nu sunt
perfect aderente sau incorporate in teren ca si rocile dislocate a caror stabilitate este incerta.

12.8. Daca pe parcursul lucrarilor de terasamente, masele de pamant devin instabile,
constructorul va lua masuri imediate de stabilitate, anuntand in acelasi timp dirigintele de santier.

12.9. Debleurile in terenuri moi, ajunse la cota, se vor compacta pana la 100% Proctor
Normal, pe o adancime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5 pct.c).

12.10. In terenuri stancoase, la sapaturile executate cu ajutorul explozivuhii, constructorul
va trebui sa stabileasca si apoi sa adapteze planurile sale de derocare in asa fel incat dupa
explozii sa se obtina:

- degajarea la gabarit a taluzurilor si platformei;

- cea mai mare fractionare a rocii, evitand orice risc de deteriorare a lucrarilor;

- evitarea aparitiei fisuratiei sau a unor zone potential instabile in roca ramasa in spatele
taluzului proiectat.

12.11. Pe timpul intregii durate a lucrului va trebui sa inspecteze, in mod frecvent si in
special dupa explozie, taluzurile de debleuri si terenurile de deasupra acestora, in scopul de a se
inlatura pratile de roca, care ar putea sa fie dislocate de viitoare explozii sau din alte cauze.

Dupa executia lucrarilor, se va verifica daca adancimea necesara este atinsa peste tot.
Acolo unde aceasta nu este atinsa, constructorul va trebui sa execute derocarea suplimentara

necesara.

12.12. Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub lata
de 3 m sunt date in tabelul 3.
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Tabel 3
Profilul : Toleran e admisel:
Roci necompacte Roci compacte
Platformi cu strat de forma +/-3 cm +/- 5 cm
Platformd f3r3 strat de formi +/- 5 cm +/- 10 cm
Taluz de debleu neacoperit +/- 10 cm variabil in func ie de natura rocii

12.13. Metoda utilizata pentru nivelarea platformei in cazul terenurilor stancoase este
lasata Ia alegerea constructorului. El are posibilitatea de a realiza o adancime suplimentara, apoi
de a completa, pe cheltuiala sa, cu un strat de pamant, pentru aducerea la cote, care va trebui
compactat asa cum este aratat in art.14.

12.14. Daca proiectul prevede executarea rambleurilor cu pamanturile sensibile la
umeazeala, dirigintele de santier va prescrie ca executarea sapaturilor in debleuri sa se faca
astfel:

- in perioada ploioasa: extragerea verticala;

- dupa perioada ploioasa: sapaturi in straturi, pana la orizontul al carui continut in apava
fi superior cu 10 procente, umiditatii optime Proctor Normal.

12.15. In timpul executiei debleurilor, constructorul este obligat sa conduca lucrarile
astfel ca pamanturile ce urmeaza sa fie folosite in realizarea rambleurilor sa nu fie degradate sau
inmuiate de apele de ploaie. Va trebui sa se inceapa cu lucrarile de debleu de la partea de jos a

rampelor profilului in lung,
Daca topografia locurilor permite o evacuarea gravitationala a apelor, constructorul va

trebui sa mentina o panta suficienta pentru scurgerea, la suprafata partii excavate si sa execute in
timp util santuri, rigole, lucrari provizorii necesare evacuarii apelor in timpul excavarii.

13. PREGATIREA TERENULUI DE FUNDARE

Lucrarile pregatitoare aratate 1a art.8 si 9 sunt comune atat sectoarelor de debleu cat si
celor de rambleu.

Pentru rambleuri mai sunt necesare si se vor executa si alte lucrari pregatitoare conform
celor de mai jos.

13.1. Cand linia de cea mai mare panta a terenului este superioara lui 20%, constructorul
va trebui sa execute trepte de infratire avand latimea de minim 1 m si o inaltime egala cu modul

al grosimii stratului prescris pentru umplutura, amplasate adiacent intre ele sau disntantate la
maximum 1,00 m pe terenuri obisnuite si cu inclinarea de 4% spre exterior,
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Pe terenuri stancoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de dirigintele de
santier.

13.2. Pe terenurile remaniate in cursul lucrarilor pregatitoare prevazute la art.8 si 9, sau
pe terenuri de portanta scazuta se va executa o compactarea terenului de la baza rambleului, san
dupa caz, lucrari de consolidare a terenului de fundare.

Tabel 4
Paménturi
Zonele din terasamente (la care se lSceoczive [—— ~I - Coozive
prescrie gradul de compactare) = bracamin i o
Semi- 1=
permanente permanente permanente permanente

Primii 50 c¢m ai terenului natural de
subun rambleu, cu inil imea:
h<2,00m 100 95 97 93
h>200m 95 92 92 90
In debleuri, pe adincimea de 30 cm
sub  patul drumului £y 100 100 100

14. EXECUTIA RAMBLEURILOR
14.1. Prescriptiile generale

14.1.1. Constructorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregatirile terenului,
indicate in caietul de sarcini, sa fie verificate si acceptate de dirigintele de santier. Aceasta
acceptare trebuie sa fie, in mod obligatoriu, consemnata in caietul de santier.

14.1.2. Nu se executa lucrari de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.

14.1.3. Executia rambleurilor trebuie sa fie intrerupa in cazul cand calitatile lor minimale
definite prin prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi compromise de
intemperii.

14.2. Modul de executie a rambleurilor

14.2.1. Rambleurile se executa in straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia
proiectului, pe intreaga latime a platformei si in principiu pe intreaga lungime a rambleului,
evitandu-se segregarile si variatiile de umiditate si granulometrie.

Daca dificultatile speciale, recunoscute de dirigintele de santier impun ca executia
straturilor elementare sa fie executate pe latimi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi
executat din benzi alaturate, care impreuna acopera intreaga latime a profilului, urmarind ca
decalarea in inaltime intre doua benzi alaturate sa nu depaseasca grosimea maxima impusa
pentru asternerea fiecarui strat.
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14.2.2. Pamantul adus pe plaiforma este imprastiat si nivelat pe intreaga latime a
platformei (sau a benzii de lucru) in grosimea optima de compactare stabilita, urmarind
realizarea unui profil longitudinal pe cat posibil paralel cu profilul definitiv.

Suprafata fiecarui strat intermediar, care va avea grosimea optima de compactare, va fi
plana si va avea o panta transversala de 3...5% catre exterior, iar suprafata ultimului strat va avea
panta prescrisa conform articolului 16.

14.2.3. La realizarea umpluturilor cu inaltimi mai mari de 3,00 m, se pot folosi, la baza
acestora, blocuri de piatra sau din beton cu dimensiunea maxima de 0,50 m cu conditia
respectarii urmatoarelor masuri:

- impanarea golurilor cu pamant;
- asigurarea tasarilor in timp si luarea lor in considerare;

- realizarea unei umpluturi omogene din pamant de calitate corespunzatoare pe cel putin
2,00 m grosimea la partea superioara a rambleului.

14.2.4. La punerea in opera a rambleului se va tine seama de umiditatea optima de
compactare. Pentru aceasta, laboratorul santierului va face determinari ale umiditatii la sursa si
se vor lua masuri in consecinta pentru punerea in opera, respectiv asternerea si necompactarea
imediata, lasand pamantul sa se zvante sau se va trata cu var pentru a-si reduce umiditatea pana
cat mai aproape de cea optima, san din contra, udarea stratului asternut pentru a-1 aduce la

valoarea umiditatii optime.
14.3. Compactarea rambleurilor inclusiv zona activa

14.3.1. Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare
Proctor Normal prevazut in STAS 2914, conform tabelului 5.

Tabel 5
Paménturi
Zonele din terasamente (la care se iiccoezive = ~| — Cocahe
prescrie gradul de compactare) I}'nbr s iiios] -
permanente sermi= permanente semi-
permanente permanente

in corpul | h 0,50 m*) 100 100 100 100
rambleurilor, la 0,5<h<2,00m 100 97 97 94
adancimea (h) sub -
patul drumului: h>2,00 m 95 92 92 90

*) zona considerata activa (partea superioara a terasamentului)

NOTA: Pentru pamanturile necoezive, stancoase cu granule de 20 mm in proportie mai
mare de 50% si unde densitatea in stare uscata a pamantului compactat nu se poate determina, se
va putea considera a fi de 100% din gradul de compactare Proctor Normal, cand dupa un anumit
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numar de trecer, stabilit pe ironsonul experimental, echipamentul de compactare cel mai greu nu
lasa urme vizibile la controlul gradului de compactare.

14.3.2. Constructorul va trebui sa supuna acordului dirigintelui de santier grosimea
maxima a stratului elementar pentru fiecare tip de pamant, care poate asigura obtinerea (dupa
compactare) a gradelor de compactare aratate in tabelul 5, cu echipamentele existente si folosite

pe santier.

In acest scop, inainte de inceperea lucrarilor, va reaiza cate un tronson de incercare de
minimum 30m lungime pentru fiecare tip de pamant. Daca compactarea prescrisa nu poate fi
obtinuta, constructorul va trebui sa realizeze o0 noua plansa de incercare, dupa ce va aduce
modificarile necesare grosimii straturilor si utilajului folosit. Rezultatele acestor incercari trebuie

sa fie mentionate in registrul de santier.

In cazurile cand aceasta obligatie nu va putea fi realizata, grosimea straturilor succesive
nu va depasi 20 cm dupa compactare.

14.4. Profilul si taluzuri

14.4.1. Lucrarile trebuie sa fie executate de asa maniera incat dupa cilindrare profilurile
din proiect sa fie realizate cu tolerantele admisibile.

14.4.2. Taluzul nu trebuie sa prezinte nici scobituri si nici excrescente, in afara celor
rezultate din dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului. Profilul taluzului trebuie sa fie
obtinut prin metoda umpluturii in adaos, daca nu sunt dispozitii contrare in caietul de sarcini
speciale.

14.4.3. Inclinarea taluzurilor va fi stabilita prin proiect in urma calculelor de stabilitate.

14.4.4. Tolerantele de executie pentru suprafata patului si a taluzurilor sunt urmatoarele
- platforma fara strat de forma +/- 3 cm

- platforma cu strat de forma  +/- 5cm

- taluz neacoperit +/- 10 cm

Denivelarile sunt masurate sub lata de 3m lungime.

Toleranta pentru ampriza rambleului realizat, fata de cea proiectata este de +50 cm.

14.5. Prescriptii aplicabile pamantarilor sensibile la apa (pamanturi cu umflari si
contractii mari — PUCM si pamanturi sensibile la umezire — PSU )

14.5.1. Cand la realizarea rambleurilor sunt folosite pamanturi sensibile la apa, dirigintele
de santier va putea ordona constructorului urmatoarele:
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- asternerea si compactarea imediata a pamanturilor din debleuri sau gropi de imprumut
cu un grad de umiditate convenabil,

- un timp de asternere dupa asternere si scarificare, in vederea eliminarii apei in exces prin
evaporare;

- tratarea pamantului cu var pentru reducerea umiditatii;

- practicarea de drenuri deschise, in vederea reducerii umiditatii pamanturilor cu exces de
apa.

Cand umiditatea naturala este mai mica decat cea optima se vor executa stropiri
succesive,

Pentru aceste pamanturi dirigintele de santier va putea impune constructorului masuri
speciale pentru evacuarea apelor.

14.6. Prescriptii aplicabile rambleurilor din material stancos

14.6.1. Materialul stancos rezultat din derocari se va imprastia si nivela astfel incat sa se
obtina o umplutura omogena si cu un volum minim de goluri.

Straturile elementare vor avea grosimea determinata in functie de dimensiunea
materialului si posibilitatea mijloacelor de compactare. Aceasta grosime nu va putea, in nici un
caz, sa depaseasca 0,80 m in corpul rambleului. Ultimii 0,30 m de sub patul drumului nu vor
contine blocuri mai mari de 0,20 m.

Blocurile de stanca ale caror dimensiuni vor fi incompatibile cu dipozitiile de mai sus vor
fi fractionate. Dirigintele de santier va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau
depozitarea lor in depozite definitive.

Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie sa fie omogena.
Intercalarea straturilor de materiale fine si straturi din materiale stancoase, prezentand un
procentaj de goluri ridicat, este interzisa.

Conditiile de calitate pentru materialele stancoase in vederea utilizarii lor la executia
lucrarilor de terasamente, va fi in conformitate cu normativul AND 530, Anexa 1, punctul 2.2.

14.6.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel putin, sau cu
utilaje cu senile de 25 tone cel putin. Aceasta compactare va fi insotita de o stropire cu apa,
suficienta pentru a facilita aranjarea blocurilor.

Controlul compactarii va fi efectuat prin incercari cu placa pentru determinarea
modulelor de deformare E1 si E2 si compararea acestora cu valorile optime obtinute pe tronsonul
experimental,
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Valoarea optima va fi cea a testului in care se obtin module Ey2:= 80 MN/m? si un raport

E2/E] inferior lui 0,15.

Incercarile se vor face de constructor intr-un laborator autorizat iar rezultatele vor fi
inscrise in registrul de santier.

14.6.3. Platforma rambleului va fi nivelata, admisandu-se aceleasi tolerante ca si in cazul
debleurilor in material stancos, art.12 tabelul 4.

Denivelarile pentru taluzurile neacoperite trebuie sa asigure fixarea blocurilor pe cel
putin jumatate din grosimea lor.

14.7.Prescriptiile aplicabile rambleurilor nisipoase

14.7.1. Rambleurile din materiale nisipoase se realizeaza concomitent cu imbracarea
taluzurilor, in scopul de a le proteja de eroziune. Pamantul nisipos omogen (Un<5) ce nu poate fi
compactat la gradul de compactare prescris (tabel 5) va putea fi folosit numai dupa corectarea
granulometriei acestuia, pentru obtinerea compactarii prescrise.

14.7.2. Straturile din pamanturi nisipoase vor fi umezite si amestecate pentru obtinerea
unei umiditati omogene pe intreaga grosime a stratului elementar.

14.7.3. Platforma si taluzurile vor fi nivelate admitandu-se tolentele aratate la art.12
tabelul 4, Aceste tolerante se aplica straturilor de pamant care protejeaza platforma si taluzurile
nisipoase.

14.8. Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele lucrarilor de arta (cupei, aripi,
ziduri de sprijin etc.)

14.8.1. Pentru zonele de terasament din spatele lucrarilor de arta, in care datorita spatiilor
inguste nu pot fi realizate verificarile prevazute in prezentul caiet de sarcini, modalitatile de
verificare vor fi stabilite pe santier, in functie de conditiile locale, de catre constructor cu
aprobarea dirigintelui de santier.

14.9. Protectia impotriva apelor

Constructorul este oblogat sa asigure protectia rambleurilor contra apelor pluviale si
inundatiilor provocate de ploi, a caror intensitate nu depaseste internsitatea celei mai putemice
ploi inregistrate in cursul ultimilor zece ani.

Intensitatea precipitatiilor de care se va tine seama mu va fi cea furnizata de cea mai
apropiata statie pluviometrica.

15. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR

Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectandu-se
sectiunea, cota fundului si distanta de la marginea amprizei.
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Santui sau rigola trebuie sa ramana constant, paralel cu piciorul taluzului. In nici un caz
nu va fi tolerat ca acest paralelism sa fie intrerupt de prezenta masivelor stancoase. Paramentele
santurlui sau ale rigolei vor trebui sa fie plane iar blocurile in proeminenta sa fie taiate.

La sfarsitul santierului si inainte de receptia finala, santurile sau rigolele vor fi complet
degajate de bulgari, blocuri cazute sau alte obstacole.

16. FINISAREA PLATFORMEI

16.1. Stratul superir al platformei va fi bine compactat, nivelat si completat respectand
cotele in profil in lung si in profil transversal, declivitatile si latimea prevazute in proiect.

Gradul de compactare si tolerantele de nivelare sunt date in tabelul 5, respectiv, in tabelul
4.

16.2. Daca executia structurii rutiere nu urmeaza imediat dupa terminarea terasamentelor,
platforma va fi nivelata transversal, urmarind realizarea unuj profil acoperis, in doua ape, cu

inclinarea de 4% spre marginea acestora. In curbe se va aplica deverul prevazut in piesele
desenate ale proiectului, fara sa coboare sub o panta transversala de 4%.

17. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL

Cand acoperirea cu pamant vegetal trebuie sa fie aplicata pe un taluz, acesta este in
prealabil taiat in trepte sau intarit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc., destinate a
Ie fixa. Aceste trepte sau caroije sunt apoi umplute cu pamant vegetal.

Terenul vegetal trebuie sa fie faramitat, curatat cu grija de pietre, radacini sau iarba si
umectat inainte de raspandire.

Dupa raspandire pamantul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un ruiou usor.

Executarea lucrarilor de imbracare cu pamant vegetal este in principiu, suspendata pe
timp de ploaie.

18. DRENAREA APELOR SUBTERANE

Constructorul nu este obligat sa construiasca drenuri in cazul in care apele nu pot fi
evacuate gravitational.

Lucrarile de drenarea apelor subterane, care s-ar putea sa se dovedeasca necesare, vor fi
definite prin dispozitii de santier de catre dirigintele de santier si reglementarea lor se va face, in
lipsa unor alte dispozitii ale caietului de sarcini speciale, conform prevederilor clauzelor

contractuale.
19. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMEN ULUI DE GARANTIE

In timpul termenului de garantie, constructorul va trebuj sa execute in timp util si pe
cheltuiala sa lucrarile de remediere a taluzurilor lucrarilor de terasamente, sa mentina scurgerea
apelor, si sa repare toate zonele identificate cu tasari datorita proastei executii.
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In afara de aceasta, constructorul va trebui sa execute in aceeasi perioada, la cererea

scrisa a dirigintelui de santier si toate lucrarile de remediere necesare, pentru care constructorul
hu este raspunzator.

20. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

20.1. Controlul calitatii lucrarilor de terasamente se face in conformitate cu AND 530 si
consta in:

- verificarea trasarii axei, ampriza drumului si a tuturor celorlalti reperi de trasare;
- verificarea pregatirii terenului de fundatie;

- verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi;

- verificarea grosimii straturilor asternute;

- verificarea compactarii umphuturilor;

- controlul caracteristicilor patului drumuhui,

20.2. Constructorul este obligat sa tina evidenta zilnica, in registrul de laborator, a
verificarilor efectuate asupra calitatii umiditatii pamantului pus in opera si a rezultatelor obtinute
in urma incercarilor efectuate privind calitatea lucrarilor executate.

Constructorul nu va trece la executia urmatorului strat daca stratul precedent nu a fost
finalizat si aprobat de dirigintele de santier.

Constructorul va intretine pe cheltuiala sa straturile receptionate, pana la acoperirea
acestora cu stratul urmator.

20.3. Verificarea trasarii axei si amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de
trasare

Aceasta verificare se fa face inainte de inceperea lucrarilor de executie a terasamentelor
urmarindu-se se respectarea intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibila fiind de +/-
0,10 m in raport cu reperii pichetajului general.

20.4. Verificarea pregatirii terenului de fundatie

20.4.1. Inainte de inceperea executarii umpluturilor in rambleu sau dupa executarea
sapaturilor in debleu, se determina gradul de compactare si deformarea terenului de fundatie.

20.4.2. Capacitatea portanta determinata cu instalatia Lucas trebuie sa indeplineasca
conditia ca modulul de deformatie liniara E,»>45 MN/m? Numarul minim de puncte masurate
este de 3 in sectiuni diferite la 2000 m2.

20.4.3. Conditiile de admisibilitate sunt urmatoarele:
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- abaterile limita Ia gradul de compactare prescris in tabelul 4 pot fi de 3% sub
imbracamintile din beton de ciment si de 4% sub celelalte imbracaminti, dar nu mai mic de 90%,
si se accepta in max. 10% din numarul punctelor de verificare;

- dintr-o serie de 10 determinari ale capacitatii portante se admite ca Evz<45 MN/m? doar
pentru o singura determinare, cu conditia ca Ey;>40MN/m?.

20.4.4. Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a
calitatii lucrarilor ascunse, specificandu-se si eventuale remedieri necesare.

20.5. Verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi

Verificarea calitatii pamantuiui consta in determinarea principalelor caracteristici ale
pamantului conform tabelului 2.

20.6. Verificarea grosimii straturilor asternute

Va fi verificata grosimea fiecarui strat de pamant asternut la executarea rambleului.
Grosimea masurata trebuie sa corespunda grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul
de pamant respectiv si utilajele folosite la compactare.

20.7. Verificarea compactarii umpluturilor
20.7.1. Determinarile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat
de pamant pus in opera.

20.7.2. Controlul compactarii se face conform normativului indicativ AND 530.

- in corpul umpluturii la fiecare 2000 m? de strat pus in opera cate 3 determinati in
sectiuni diferite

- in zona activa la fiecare 1500 m? de strat pus in opera cate 3 determinari in sectiuni
diferite

In cazul pamanturilor coezive se vor preleva cate 3 probe de la suprafata, mijlocul si baza
stratului, cand acesta are grosimi mai mari de 25 cm si numai de Ia suprafata si baza stratului
cand grosimea este mai mica de 25 cm. In cazul pamanturilor necoezive se va preleva o singura
proba din fiecare punct, care trebuie sa aiba un volum de min. 1000 cm?, conform STAS 2914,
Pentru pamanturile stancoase necoezive, cu granule de 20 mm in proportie mai mare de 50%
verificarea se va face potrivit notei de la tabelul 5.

Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitatii in stare uscata a
acestor probe cu densitatea in stare uscata maxima stabilita prin incercarea Proctor, STAS

1913/13.
20.7.3. Valorile gradului de compactare sunt conform tabelului 5.

20.7.4. Conditiile de admisibilitate sunt respectate daca abaterile limita la gradul de
compactare prescris in tabelul 4 pot fi de 3% sub imbracamintile din beton de ciment si de 4%
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sub celelalte imbracaminti, dar nu mai mic de 90% si se accepta in max. 10% din urmatorul
punctelor de verificare.

20.7.5. Laboratorul constructorului va tine un registru in care se vor consemna toate
rezultatele privind incercarea Proctor, determinarea umiditatii si a gradului de compactare
realizat pe fiecare strat si sector de drum.

20.7.6. In cazul cand valorile obtinute la verificari nu sunt corespunzatoare conditiilor de
admisibilitate, se va dispune fie continuarea compactarii, fie scarificarea si recompactarea
stratului respectiv.

20.7.7. Nu se va trece la executia stratului urmator decat numai dupa obtinerea gradului
de compactare prescris, compactarea ulterioara a stratutui ne mai fiind posibila.

20.8. Verificarea capacitatii portante si a deformabilitatii la partea superioara a
terasamentulai

20.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupa terminarea executiei
terasamentelor si consta in:

- verificarea capacitatii portante

- verificarea deformabilitatii

20.8.2. Verificarea capacitatii portante se va stabili prin masuratori cu placa Lucas,
aparatul CBR sau alte metode acceptate de dirigintele de santier, in 3 sectiuni diferite la 1500 m?
de suprafata strat si este caracterizata de:

- modulul de elasticitate dinamica al pamantului de fundare — Ep=50-100Mpa (pentru
structuri rutiere elastice si mixte)

- modulul statie de deformatie — E»>80 MN/m? si E,2/E,1<2.3 (pentru structuri rutiere
elastice si mixte)

-modulul de reactie Ko=39-56 MN/m’ ( pentru structuri rutiere rigide) - din 6 determinari
ale capacitatii portante valoarea coeficientului de variatie trebuie sa fie mai mica de 10%.

20.8.3. Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin masuratori cu deflectometrul
cu parghie pe zona activa a terasamentului, in minim 100 de puncte/km banda.

Deformatia elastica, corespunzatoare sub sarcina osiei etalon de 115 KN , trebuie sa aiba
valor mai mari decat cele admisibile, indicate in tabelul 6, in cel mult 10% din mumarul punctelor

masurate.
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Tabel 6
. . Valoarea admisibilj a deforma iei elastice
Tipul de pamant 1/100 mm
Nisip prifos, nisip argilos 350
Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, praf 400
Argild prafoass, argili nisipoass, argild prafoasi
nisipoasd, argila 450

Uniformitatea executici se considera satisfacatoare daca valoarea coeficientului de
variatie este sub 40%.

Cand masurarea deformatiej elastice, cu deflectometrul cu parghie, nu este posibila,
constructorul va putea folosi si alte metode standardizate say agrementate, acceptate de
dirigintele de santier,

20.9. Verificarea elementelor geometrice ale terasamentelor

In ce priveste platforma si cotele de executie abaterile limita sunt:

- La latimea platforme;:
-+/- 0,05m, fata de ax
-+/-0,10m, pe intreaga latime

- Ia cotele proiectului:
~+/- 0,05m, fata de cotele de nive] ale proiectului

- Ia suprafata platformei

-platforma fara strat de forma +/- 3 cm
- platforma cu strat de forma +/-5 cm
- taluz neacoperit +/- 10 em

- denivelari locale sub latade3m +/-5cm

21. REALIZAREA CASETELOR DE LARGIRE A STRUCTURILOR RUTIERE
EXISTENTE

21.1, Sapaturile in casetele niecesare structurii rutiere se realizeaza manual si/sau
mecanizat functie de dimensiunile casetelor si de situatia topografica locala,

21.2. Inainte de inceperea sapaturii se realizeaza trasarea astfe] ca sa se elimine si
eventualele borduri de incadrare a structurilor existente,
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Dupa realizarea trasarii se vor identifica instalatiile subterane existente impreuna cu
detinatorii acestora.

21.3. De regula sapatura cuprinde cca.25 cm din structura existenta inclusiv borduri daca
exista.

Pe aceasta pozitie se practica o taietura cu discul diamantat pe toata grosimea straturilor
asfaltice astfel ca la sapare sa nu fie afectata imbracamintea existenta care se pastreaza.

21.4. Dupa realizarea sapaturilor la cota specificata s; verificarea naturii teremului de
fundare se va nivela si compacta fundul acestuia pana la atingerea gradului de compactare
prevazut si obtinerea capacitatii portante,

21.5. La deschiderea casetelor se Va urmari prognoza meteo astfel ca sa se evite
strangerea apelor pluviale in acestea,

Se interzice saparea casetelor pe timp de ploaie si se vor lua toate masurile pentru
cvacuarea eventualelor ape stranse prin crearea de shituri (canale) de evacuare si chiar

epuismente.

Se interice lasarea casetelor sapate si neumplute cu materiale prevazute in proiect.

21.6. In localitati, acolo unde constructiile si/san instalatiile existente sunt situate la mai
putin de 3m de marginea exterioara a casetelor, se va lucra manual si/say cy utilaje, echipamente
si mijloace adecvate care sa nu produca socuri si vibratii care sa afecteze rezistenta si stabilitatea

21.7. Se vor institui restrictii de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona
drumului public si/san pentru protejarea drumului conform normelor in vigoare,
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CAPITOLUL 1V - RECEPTIA LUCRARII

Lucrarile de terasamente vor fi Supuse unor receptii pe parcursul executiej (receptii pe
faze de executic), unei receptii la terminarea luerarii si unei receptii finale.

22. RECEPTIA DE FAZA PENTRU LUCRARI ASCUNSE

22.2. In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze determinante, in
care se confirma posibilitatea trecerii executie la faza imediat urmatoare.

22.3. Receptia pe faze determinante se efectueaza de catre dirigintele de santier,
constructor, proiectant, cu participarea reprezentantului Inspectiei in Constructii iar documentul
ce se incheie ca urmare a receptiei va purta semnaturile factorilor participanti,

In prealabil se intocmesc procese verbale de receptie calitativa pentru diverse faze
intermediare de Iucru, aceste documente fiind intocmite si semnate de dirigintele de santier si
constructor si fiind puse la dispozitie comisiei care face receptia fazelor determinante,

22.4. Receptia de faze pentru lucrari ascunse se va face in mod obligatoriu la urmatoarele
momente ale lucrarii:

- trasarea si pichetarea lucrarii;
- decaparea stratului vegetal si terminarea lucrarilor pregatitoare;
- compactarea terenului de fundatie;

- in cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din inaltimea de umplutura si la realizarea
umpluturii sub cota stratului de forma sau a patului drumului;

- in cazul sapaturilor, la cota finala a sapaturii.

22.5. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de
control, cat si a comisiei de receptie preliminara sau finala.

22.6. Lucrarile nu se vor receptiona daca:

- 0 sunt realizate cotele si dimensjunile prevazute in proiect;
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- nu este realizat gradul de compactare atat la nivelu! patului drumulyj cat si pe fiecare

Strat in parte (atestate de procesele verbale de receptie pe faze);

- lucrarile de scurgerea apelor sunt necorespunzatoare;
- Ilu $-au respectat pantele transversale si Suprafatarea platformei;

- se observa fenomene de Instabilitate, inceputuri de crapaturi in corpul terasamentelor,
ravinari ale taluzurilor, etc.;

- I este asigurata capacitatea portanta la nivelul patului drumgly;.

Defectiunie se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care se va stabili si modul si
termenele de remediere.

23. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia 1a terminarea Iucrarilor se face pentru intreaga lucrare, conform Regulamentului
de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR 273 si
modificat si completat cu HG 940 si HG 1303.

24. RECEPTIA FINALA
Receptia finala se face dupa expirarea pericadei de garantie a lucrarii,

La receptia finala a hucrarii se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele si
daca acestea au fost intretinute corespunzator in perioada de garantie a intregii lucrari, in
conditiile respectarii prevederilor Regulamentulyj aprobat cu HGR 273 si modificarilor si
completarilor aprobate cu HG 940 s; HG 1303.
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ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINTA

L. ACTE NORMATIVE

Directiva 89/655/30.X1.1989 Privind cerin ele minime de securitate §i siinitate pentry
a CEE (Comitetul Economic folosirea de ciitre Iucritori a
echipamentului de lucru la European) locul de munca

HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentulu; de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora

HG 300/2006 Norme de securitate §i sinditate pe santiere

HG 622/2004 privind stabilirea condi iilor de infroducere pe piad a
produselor pentru construct i

HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
construc i modificata §i completatd cu HG 675/2002 5i
HG 1231/2008

HG nr, 9402006 pentru modificarea §i completarea Regulamentului de
recep ie a Iucririlor de construc i §1 instala ii aferente
acestora, aprobat prin Hotirérea Guvernului nr.
273/1994

HG ar. 1303/2007 peniru  completarea Regulamentuluj de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994

HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 cy
modificiri §i completiri

Eegea 10/1995 privind calitatea in construe ji

Legea nr. 82/1998 Aprobarea OG nr, 43/1997 privind regimul drumurilor

Legea 177/2015 referitoare la actualizarea prevederilor Legii 10/1995 -
calitatea in construc i

Legea or. 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor

Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sinatatii fn munca

Ordinul MT nr. 43/1998 Norme privind fncadrarea in categorii a drumurilor de
interes national

Ordinul MT nr. 45/199% Norme tehnice privind proiectarea, construirea §i
modernizarea drumurilor

Ordinul MT nr. 46/1998 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a

drumurilor publice
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Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 { Norme metodologice privind condi iile de inchidere a
publicat in MO 397/24.08.2000 circulaiei §i de instruire a restric itlor de circula je in
vederea executdirii de lucréiri in zona drumului public

§i/sau pentru protejarea dramuly]

OG nr. 43/1997 Ordonan a privind regimul drumurilor, cu modificirile i
completirile ulterioare
OUG nr. 195/2005 Ordonan a privind protec ia mediului, cu completirile
ulterioare
I.REGLEMENTARI TEHNICE
CD 31-2002 Nommativ pentru determinarea prin deflectografie ;’

deflectometrie a capacitd ii portante a drumurilor ey

structuri rutiere suple si semirigide
CD 182-87 Normativ privind execu ia terasamentelor si a stratului de
forma la drumuri
AND 530:2012 Instruc juni privind controlul calitatii terasamentelor
rutiere
HOILSTANDARDE
STAS 1709/1:1990 Actiunea fenomenulyi de inghe -dezghe la lucrari de

drumuri. Adincimea de inghe in complexul rutier.
Prescrip ii de calcul

STAS 1709/2:1990 Actiunea fenomenului de inghe -dezghe la lucrir de
drumuri. Prevenirea $i remedierea degradirilor din
inghe -dezghe . Prescrip ii tehnice

STAS 1709/3:1990 Actiunea fenomenuhii de Inghe -dezghe la Iucriri de
drumuri. Determinarea sensibilitdtii la inghe a
paménturilor de funda ie. Metoda de determinare

STAS 1913/1:1982 Teren de fundare. Determinarea umiditd ii

STAS 1913/3:1976 Teren de fundare, Determinarea  densitj ii
paménturilor

STAS 1913/4:1986 Teren de fundare. Determinarea limitelor de
plasticitate

STAS 1913/5:1985 Teren de findare. Determinarca granulozitd ii.

STAS 1913/12:1988 Teren de fundare, Determinarea  caracteristicilor
fizice §i mecanice ale paménturilor cy umfigri §i contrac
il mari.

STAS 1913/13:1983 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de
compactare. Incercarea Proctor.

STAS 1913/15:1975 Teren de fundare. Determinarea greutitii volumice pe

teren
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STAS 2914:1¢84 Lucriri de drumuri. Terasamente. Condi ii tehnice
nerale de calitate
STAS 2914/4:1989 Determinarea modulului de deforma ie liniar3
STAS 3950:1981 Geotehnica. Terminologie, simboluri 51 unitdti de
masurd
STAS 7107/1-76 Teren de fundare. Determinarea materiilor organice
STAS 8942/2-82 Teren de fundare. Determinarea  rezisten ej

paménturilor la forfecare, prin incercarea de forfecare

ARIT

STAS 12253-84 L de drumurn.’ uri de formi. Condi ij
e 2@ : kﬂﬁ, itate” |
SR 4032-1:2001 UtFari de-dri ie.
2\ [ 2P
SR EN 13242+A1:2008 jregate, din My Hale o-logard bau legate hidraulic
1 hzzre in ingjnérie a 3i in construc ii de
i i ‘ Ly
SR EN ISO 14688-1:2004 Cetcétari sifngert ce. Identificarea §i
clasifie A @Eﬂg artea 1: Identificare gi
descrie
SR EN ISO 14688-2:2005 Teren de fundare. Clasificarea si identificarea
paménturilor

SR EN ISO 14688-1:2004/AC:2006 Cercetiri §i incercari geotehnice, Identificarea si
clasificarea piménturilor. Parteg |- Identificare §i
descriere
SR EN ISO 14688-2:2005/A1:2014 Cercetiri si incerciri geotehnice, Identificarea si
¢lasificarea pamanturilor. Partza 2: Principii pentru o
L clasificare. Amendament 1 J

fntocmit, Verificat,
Ing. Cristea Claudiu
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